ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich

Objednavatel’:
Sidlo:
Zastipeny:
ICO:

DIC:

Tel.:

e-mail:

Zhotovitel’:
Sidlo:

Zastupeny:

predpisov
1. Zmluvné strany

Obec Velké Dvorniky

Obecny trad, Hlavna ¢.190/16, 929 01 Velké Dvorniky
PhDr. Jan Urdgi — starosta obce

0030537

2021129957

+421 918 668 758

jan.urogi@velkedvorniky.sk

Anoverd s.r.o.
Ladice 182, 951 77 Ladice
Mgr. Miloslav Horicka

Zastipeny vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby: Mgr. Miloslav Horicka

ICO:

IC DPH / DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

E-mail:

Zapisany:
50218/N

52826619
SK2121162967

Fio banka, a.s.

SK31 8330 0000 0021 0176 2070
0949 629 235

anoverd@anoverd.sk
Obchodny register Okresného sudu Nitra, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo:

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 117 zikona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani‘).

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predloZend Vo
verejnom obstardvani na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer a
ponukovym rozpoctom (priloha ¢.1) na zdklade oceneného vykazu vymer prac a
poskytnutymi informéciami a ktord tvori neoddelite'nt sucast’ tejto zmluvy.

2.2. Vychodiskové udaje:



Nazov stavby: Vystavba detského inkluzivneho ihriska Rodinka Vel’ké Dvorniky

Miesto stavby: 929 01 Velké Dvorniky, k.u. Velké Dvorniky, parc. reg. ¢. 171/2 a 171/434

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Vystavba detského inkluzivneho ihriska
Rodinka Velké Dvorniky (dalej len ,dielo®) v zmysle vykazu vymer, ktora tvori
prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel’ touto zmluvou zadava a zhotovitel’ prebera zavdzok na zhotovenie diela a
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podla platnych pravnych predpisov,
STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu v zavislosti od
povahy stavby. Sucastou predmetu plnenia je aj zabezpecenie vSetkych potrebnych
povoleni, certifikatov, vyhlasenia o zhode, Osvedéenia — Hodnotiacej spravy pre
uvedenie ihriska do prevadzky, ktora vydd Technicka inSpekcia SR alebo inad opravnena
autorizovana osoba a sucinnost pri kolaudécii diela. Od Zhotovitela Objednavatel’
pozaduje k odovzdaniu diela platné certifikaty podla slovenskej legislativy a technické
listy hracich prvkov s popisom av zmysle poziadaviek technickej inSpekcie alebo inej
opravnenej autorizovanej osoby a prislusnych organov. Herné prvky a zostavy vyrobené
na miestu z agatového dreva musia mat’ platna certifikaciu STN EN 1176 a STN EN
1177.

V pripade, Zze sa zo strany stavebného uradu sa vyzaduje kolaudacia diela, obsahom
zavizku zhotovitel'a je d’alej sucinnost’ pri kolauda¢nom konani a realizacia vSetkych
ukonov, potrebnych k vydaniu pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo, ktorého
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo
vysokom Standarde stavebno-montdznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov,
platnych STN, technologickych postupov, v§eobecne zavidznych technickych poziadaviek
na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo oznamenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' zhotovi a dokon¢i dielo riadne a vcas za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve ajej prilohach, vyzve objednavatela na prevzatic diela a objednavatel sa
zaviazuje za riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta
cenu.

4. Cas plnenia



4.1.

Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

4.1.1. Zacatie: do 5 dni od prevzatia staveniska.
4.1.2. Dokoncenie: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2.

4.3.

5.1

5.2.

Akékol'vek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je
mozna V pripade, Ze je zhotovitel v omeSkani v dosledku poruSenia povinnosti
objednavatel'a podl'a tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade
nemoznosti vykonat montaze z dovodu vysSej moci v ostatnych pripadoch lehoty
uvedené v bode 4.1. st pevné a nemenné.

Na stavenisku musi byt pocas prac vykondvanych zhotovitel'om k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a, t.j. osoba stavbyveduceho, ktorej meno bude
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyvediceho ma pravo
kontrolovat’ zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky
kedykol'vek zapisovat do stavebného dennika, ktory musi byt osobe stavbyveduceho
dostupny pocas celej doby zhotovovania diela. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat
zhotovenie diela za Gcasti povereného zastupcu zhotovitel'a najmenej jedenkrat tyzdenne.
Okrem toho je objednavatel’ opravneny kontrolovat zhotovenie diela aj bez ucasti
zastupcu zhotovitela a to kedykol'vek. Na realizaciu tychto prav je zhotovitel' povinny
poskytnut’ objednavatelovi potrebni sucinnost’, najmd umoznit' kontrolu v priestoroch
vykonavania diela, zabezpecit' pristup ku vSetkym castiam zhotovovaného diela a
poskytnut’ potrebné vysvetlenie o skuto¢nostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom.
Objednavatel’ je opravneny pre ucely kontroly zhotovenia diela vykonat kontrolu v
sprievode stavebného dozoru, ktory si sam zvoli aj v sprievode prisluSného znalca,
ktorého si sdm zvoli. Zhotovitel’ je povinny tieto osoby vZdy pustit’ na miesto zhotovenia
diela a umoznit im vykonat' na mieste zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy,
hodnotenia a merania ako aj d’alSie ukony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych
znaleckych posudkov, predlozit’ im stavebny dennik a umoznit’ im vykonanie zdznamov
do stavebného dennika.

5. Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu c¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona ¢. 18/96 Z.z. o cenich v platnom zneni a vyhlasky ¢.
87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v projektove; dokumenticii a cenove] ponuky zhotovitela vo forme
polozkovitého zavdzného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitel'nu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy:

Zaklad ceny pre DPH 37.431,00,- EUR




DPH 20% 7.486,20,- EUR

Celkova cena s DPH 44.917,20,- EUR

Slovom S$tyridsat’$tyritisicdevét’stosedemnast’,20
DPH bude uctovat’ zhotovitel’ podl'a platnych predpisov.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

Cena diela je konecna a v cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky ndklady spojené s vytyCenim
podzemnych inzinierskych sieti, dopravné nadklady, ndklady na zabezpeCenie dopravnej
situacie, bezpecnostné opatrenia, vSetky ostatné naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim stavby, ndklady, ktoré zhotovitel'ovi vznikni pri vzniku Skody a pri
odvracani hroziacich $kod, naklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vznikna v
priebehu vystavby, ndklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na
stavbe pouzitych energii, naklady spojene s vylukami a odstavkami prevddzok a
zariadeni.

V kalkulacii ceny diela su zahrnuté aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefon, docasné uzivanie verejnych komunikécii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, ak to bude
potrebné, néklady na strdZenie staveniska a ndklady na spotrebu elektrickej energie a
vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacnd ¢innost, skusky a merania kontroly
kvality prac, opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky a pod.

6. Platobné podmienky
Objednéavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazate'nym spdsobom. Vo
faktirach bude objednavatelom odsthlasend cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle
zavdzného ocenen¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnt prilohu €. 1 tejto
zmluvy. Faktara musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

Sucastou faktary je zastupcom Objednavatel’a potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a
profesiach v zmysle zavdzného ocenené¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitel'na
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy a odstihlasenej objednavky, rekapitulacia stavebnych prac a
pripadne iné doklady potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac
(napr. vazne listky a pod.). Objednavatel'om poverena zodpovednd osoba vykona zistenie
do 5 pracovnych dni. Potvrdené supisy vykonanych prac podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budu sluzit’ ako podklad k tthrade faktur.



6.4. Platby budi vykondvané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v
zéahlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z
uctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel’a.

6.5. Faktara bude predlozena v dvoch rovnopisoch.

6.6. Zhotovitel' vystavi faktiry s nalezitostami podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktira ma
obsahovat’ nasledovné tidaje:

- oznacenie "faktura" a jej ¢islo,

- identifika¢né udaje zhotovitel'a a Objednavatel’a (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)

- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktlry a fakturacné obdobie,

- oznacenie peiazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’ v stilade so zmluvou,

- celkovu fakturovana sumu,

- ndlezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- Objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom objednavatel’a
a opravnenym zastupcom zhotovitel'a):

- faktura,

- kryci list, rekapitulacia a supis vykonanych prac.

Vsetky sumy musia byt’ uvedené na 2 desatinné Cisla.

6.7. Lehota splatnosti faktur sa zjednava vzdjomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 15
dni od datumu dorucenia faktury do sidla objednavatela uvedeného v zdhlavi tejto
zmluvy. V pripade, ze splatnost faktury pripadne na denn pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujici pracovny
deni. V pripade chybne vystavenych faktir je objednavatel’ opravneny vratit takéto
faktary zhotovitel'ovi a zhotovitel’ povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni od
dorucenia pisomnej vyzvy Objedndvatela na odstranenie nedostatkov. Pocas doby
odstraniovania nedostatkov faktury lehota splatnosti faktary neplynie.

6.8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vzniknt z tohto zmluvného vzt'ahu, nie
je mozné postipit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit' zéloZzné pravo na tieto
pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.



6.9. Prace, ktoré zhotovite] vykond bez prikazu oObjednéavatela alebo odliSne od
dohodnutého rozsahu, nebudit uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny
odstranit v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mdézu byt odstranené
objednavatelom, alebo tretimi osobami, poverenymi objednavatelom na ndklady
zhotovitel'a, ktory je povinny tieto ndklady uhradit’ objednédvatel'ovi do 15 dni odo dia
dorucenia vyuactovania tychto nakladov.

6.10. V pripade, ze sa pocas realizacie diela ukdze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu
rieSené v dodatku k zmluve. Naviac prace moézu byt zrealizované a uhradené az po
podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizacii naviac prac bude
vykonavat’ zhotovitel' denné zaznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom
denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajucich mernych jednotkdch. V stavebnom
denniku ich riadne odlisi od ostatnych zaznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednavatelom a pocas zaru¢nej doby
bude mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sposobilé k riadnemu uzivaniu.

7.2. Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodavky zaru¢nia dobu v
trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlhSej zaruky dodavatelom, plati
dlhSia zaruéna doba, ktord zacina plynit’ diiom pisomného prevzatia diela na zéklade
protokolu 0 odovzdani a prevzati diela alebo jeho Ccasti, podpisaného zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. V pripade, ze budi v preberacom konani zistené vady a
nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu celého diela, alebo niektorého stavebného
objektu ako celku, je Objednavatel’ opravneny prevzatie diela odopriet’, a to az do ich
odstranenia.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v case jeho prevzatia objednavatelom.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované
vady. Reklamaciu vad vzniknutych v zarucnej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a
pisomne bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dovodu reklamacie,
pricom v reklamacii vadu popise a uvedie poZzadovany sposob jej odstranenia. Zhotovitel’
je povinny na opravu reklamovanej vady ihned’ nastpit’ na obhliadku, najneskor v§ak do
5 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom, pokial strany samostatne v tejto veci
nedohodntl iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit’, v ¢o najkratSom technicky
moznom termine. Objednavatel néasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.



7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Ak zhotovitel do 5 dni na odstrdnenie reklamovanej vady diela nenastipi resp.
bezdovodne prerusi odstranovanie tejto vady, resp. objedndvatel nesuhlasi s
navrhovanym terminom odstranenia vady a k jeho dohode ned6jde ani v termine do 5 dni
od uplatnenia reklamacie vady objednavatelom, resp. zhotovitel' vadu neodstrani ani do
14 dni odo diia ozndmenia vady, je objednavatel’ opravneny zabezpecit’ odstranenie tejto
vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel'a. Takto
vzniknuté¢ naklady je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi do 14 dni odo dia
dorucenia faktary za vykonané prace do sidla zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na ndhradu skody alebo na dohodnuti zmluvna pokutu voci zhotovitel'ovi.

Zaru¢na doba pre opravené alebo vymenené cCasti bude predlzend o Cas od zacatia
odstranovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela az do ¢asu ukoncenia
opravy alebo vymeny reklamovanej asti diela zhotovitel'om.

8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak zhotovitel’
vykona dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda objednavatelovi tak, ako by
vykonal dielo sam.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Objednéavatel
nezodpoveda za poSkodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouZije na
vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit oznaCenie vSetkych o0s0b pohybujucich sa na
stavenisku vratene subdodavatel'ov reflexnou vestou s oznacenim ndzvu zhotovitel'a na
vlastné néklady.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela k
terminu uvedenému v ¢l. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat
stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fom zacat’ prace v sulade s podmienkami
zmluvy.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych, inych ploch a na rozkopavky, sa zavizuje
zabezpeCit Zhotovitel', okrem tych, ktoré si vo vlastnictve Objednavatela. Poplatky a
pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhrddza Zhotovitel, néklady s tym
spojené su sucastou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie su dotknuté.



8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Prevadzkové, socialne, vyrobné =zariadenia, leSenia, vSetky d’alSie zariadenia
a konstrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v sulade so
svojimi potrebami po odsuhlaseni u poverené¢ho zastupcu objednavatela. Naklady na
hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou ceny diela podla ¢l. 5 bod 5.2
tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych pravnych predpisov tykajucich sa
ochrany Zivotného prostredia, za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a zamestnancov svojich subdodédvatel'ov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel je
povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych
zapisov denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. Zhotovitel’ je povinny v
zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat Vyhlasku MPSVaR SR ¢.147/2013Z.z.
pri kazdej ¢innosti (montéz, rekonstrukcia, oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych
prehliadok a odbornych skusok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu
uvedenych ¢innosti sa musi pred ich zaciatkom preukazat’ prisluSnymi oprdvneniami a
osvedceniami.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpecit' pocas celej doby realizacie dicla
koordinatora bezpecnosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednévatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. subdodavatela zjavnym sposobom
porusujui pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné
dohodnuté podmienky, moze odstlpit’ od zmluvy bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol
narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym vzniknutych nédkladov, stivisiacich
so zhotovenim diela.

Zhotovitel' je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat’” pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat zneCistovaniu a
poskodzovaniu Zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel’ pri svojej ¢innosti porusi
povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté skody a
je povinny ich nahradit. V pripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitel'a v oblasti
zivotného prostredia bude prisluSnym organom uloZend sankcia za zneCistovanie
a/alebo poskodzovanie Zivotného prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit’ v plnej
vyske zhotovitel’.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady vSetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim
zavinené znecistenie verejnej komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tito svoju
povinnost' porusi, zabezpe€i splnenie tejto povinnosti objedndvatel na naklady
zhotovitela.



8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

V sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy,
papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je
zhotovitel' povinny separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovateI'né odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel' sa zavizuje
poskytnut’ na ziadost’ objednavatela vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel' je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ objednavatel'a a vzniknuta havériu na
svoje naklady odstranit’.

Zhotovitel' si zabezpeci na vlastné ndklady v stlade s platnymi STN, predpismi a
vyhlaSkami napojenia na odber elektrickej energie, uzitkovej vody a inych potrebnych
vyuziteI'nych energii. Naklady na thradu vSetkych spotrebovanych energii st sucast’ou
ceny diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat objednavatel’a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt’
zakryté, alebo sa stani nepristupnymi miniméalne 48 hodin vopred nahldsenim
poverenému zastupcovi objednavatela a zdpisom v stavebnom denniku a dolozit’ k
zabudovanym materidlom pozadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel’ nedostavi
bez vysvetlenia a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokracovat’ v pracach.
Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny
toto odkrytie vykonat’ na ndklady objednévatela, a ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze
prace neboli riadne vykonané, bude odkrytie prac v zmysle tohto bodu zmluvy na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' bude predkladat’ objednavatel'ovi atesty a certifikaty
akosti materidlov a vyrobkov podla zdkona 264/1999 Z.z., zdkona o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetky materidly pouzité na zhotovenie diela budi nové,
prvej akosti a budll zodpovedat’ vSetkym platnym normam a smerniciam o stavebnych
vyrobkoch platnych v EU.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spiiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zakone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni a v zdkone NR SR ¢. 264/1999 Z.z., o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov V zneni
neskorSich predpisov.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo finan¢ne realizovat’ Dielo iba v rozsahu finan¢nych
prostriedkov, schvalenych v rozpocéte obce Velké Dvorniky, pricom Zhotovitel' tuto
skuto€nost’ akceptuje v plnom rozsahu a bez vyhrad. Zhotovitel’ je informovany o tom,
ze predmet plnenia zmluvy je spolufinancovany zo zdrojov Stitneho rozpoctu
prostrednictvom dotacie z Ministerstva prace, socialnych veci arodiny Slovenskej
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8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

9.1

9.2.

republiky z programu ,,Dotacia na podporu rozvoja socialnych sluzieb - dotdcia na
podporu plnenia funkcii rodiny v ramci projektu sndzvom: Vystavba detského
inkluzivneho ihriska RODINKA. Ide o dotdciu na utvaranie priestoru na podporu
socializacie a inkluzie deti formou detského ihriska v sulade ustanovenim § 9b ods. 1
pism. e) zdkona o dotaciach v pdsobnosti Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky v zneni neskorSich predpisov a zrozpoctu verejného
obstaravatel'a. Verejny obstaravatel’ neposkytne preddavkové ani zalohové platby.

Dotacia bola poskytnuti v zmysle Zmluvy o poskytnuti dotacie k ziadosti ¢. 296/2/202
podla § 9b ods. 1 pism. e) a § 12 ods. 3 zdkona ¢. 544/2010 Z. z. o dotaciach v
pdsobnosti Ministerstva prace, sociadlnych veci a rodiny Slovenskej republiky v zneni
neskorsich predpisov, ¢islo zmluvy: 11054/2022-M_ODPD.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a
ucinnosti zmluvy o poskytnuti dotacie na to opravnenymi osobami a zavizuje sa
poskytnut’ tymto osobam vsetku potrebnu sti¢innost’.

Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu.

Dielo sa bude realizovat’ na verejnom priestranstve, teda v otvorenom priestore

Vv blizkosti bytovych domov. Preto je nutné realizaciu diela prisposobit’ tak, aby bola
zabezpeCend bezpecnost’ verejnosti a vykondvat opatrenia na zniZenie praSnosti
a hlucnosti prac.

9. Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s dokonc¢enim alebo splnenim diela podla ¢l. 4
tejto Zmluvy zavizuje sa zaplatit’ zmluvnti pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez
DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty dent omeSkania aZz do dna riadneho
dokoncenia a splnenia diela.

Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objedndvatel’ dielo v sulade s ¢lankom 8§ tejto zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v
zéarucne] dobe, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a a zaroveil ur¢i primerana lehotu na ich
odstranenie. Ak si zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ v lehote urcenej objednavatel'om
podla predchadzajucej vety, zhotovitel’ sa zavdzuje zaplatit’ zmluvna pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az do

9.3.

dna odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,

Postdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskuto¢ni do 7 dni od jej vzniku a jej
Opravnené narokovanie a Uplatnenie zmluvnych pokut méze nastat’ az po ich postdeni.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

Ak zhotovitel' neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatel'om,
zavézuje sa zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podl'a bodu
5.2. za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania objednédvatela s thradou ceny diela Specifikovanej v ¢lanku 5 bode
5.2. mdéze zhotovitel' uplatnit’ Grok z omeSkania vo vyske 0,05 % za kazdy den
omeSkania z nezaplatenej Casti ceny diela, najviac vSak do vySky sumy, s thradou
ktorej je objednavatel’ v omeskani.

Zmluvné pokuty musia byt’ vyuctované pisomne, inak su neplatné.

Zmluvna pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatela, resp. zhotovitel'a a bude splnend pripisanim penaznych prostriedkov vo
vyske zmluvnej pokuty na et objednévatel’a, resp. zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu
skody sposobenej vadami diela, omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla
projektovej dokumentacie a pravo na nahradu Skody spOsobenej na majetku
objednavatela, ktoré sposobi zhotovitel’ pri zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto
zmluve, t.j. ich pravny dovod aj vySka, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrZani
zasady zmluvnej volnosti, si v sulade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého
obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podla
predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpeCovanych zmluvnou pokutou je
primerany a zodpovedd dohodnutej vySke zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie st
zname ziadne okolnosti, ktoré by mohli sposobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych
pokutach.

10. Nebezpecenstvo Skody na diele

Zhotovitel' znasa akékol'vek nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby,
kym ho zhotovitel’ riadne nesplni a nedokonc¢i a kym ho objednéavatel’ od zhotovitel'a
neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechadza na neho
nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas uskutocniovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, zhotovitel' zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia svojich pracovnikov a tretich osob, ktoré mozu nastat’ poCas vykonavania
prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
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10.3.

11.1.

11.2.
a)

Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknii pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Prevzatim veci poskytnutych objedndvatelom na vykonanie diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela objednavatel'om.
11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost’ v rozsahu, v akom si
to vyzaduje tato zmluva.

Podstatnym porusenim zmluvy je:
neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podl'a bodu 4.1 viac ako 10 dni odo
dila pisomnej vyzvy Objednavatela

b) prekroéenie terminu riadneho dokonc¢enia diela podl'a bodu 4.1 o viac ako 30 dni,

c)

zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podl'a
prislusnych STN,

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitel'a, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré

e)
f)

11.3.

11.4.

115.

11.6.

v dohodnutej lehote neodstranil,

ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zmluvy.
likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitel’a,

V pripade podstatného porusenia zmluvy mé objednavatel’ pravo odstlpit’ od zmluvy. V
pripade odstupenia od zmluvy objednavatel'om, tento ozndmi svoje stanovisko pisomne
zhotovitel'ovi najneskor do 5 dni. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaji v okamihu
dorucenia pisomného prejavu druhej strany.

V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitel'a, je zhotovitel
povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit’ objednavatela bez zbyto¢ného
odkladu, a objednavatel ma po doruceni takejto informacie pravo odstipit od tejto
zmluvy. Zaroven je povinny pisomne upovedomit’ objednavatel’a o zmenach vo svojich
vlastnickych pomeroch, inak zodpovedd objednavatelovi za vzniknuti Skodu.
Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy aj Vv pripade poruSenia informacnej
povinnosti zhotovitel'a o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

Zhotovitel umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a
do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

Zhotovitel' je povinny predlozit ako prilohu k zmluve o dielo aj tlacenu verziu

podrobného rozpoctu a zaroven zabezpecit' kazdi zmenu takéhoto rozpoctu v tlacenej
Vverzii.
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11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za
ucelom krytia pripadnych $kéd spdsobenych pri realizéacii Diela, najneskoér do 10 dni od
podpisu Zmluvy, ak takito zmluvu nemal uz podpisanu skor.

12. Vys$§ia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych
touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnostami
vylucujucimi zodpovednost’ (d’alej len vyssia moc).

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$iu moc povazuji mimoriadne okolnosti braniace
docasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej
uzatvoreni nezavisle na voli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo
ich nésledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré je
rozumné v danej situacii pozadovat. Zmluvna strana, ktora sa dozvie o existencii
udalosti vySSej moci, je povinnd otom bezodkladne pisomne informovat druhu
zmluvnu stranu. Ak udalost’ vy$$ej moci trva viac ako 60 dni odo dna jej oznamenia
druhej zmluvnej strane, ma kazda zmluvna strana pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Konkrétne sa za vy$S§iu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna, nepriatelské
akcie, invazia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc,
nasilné prevzatie moci, obcianska vojna, radidcia, kontamindcia radioaktivitou z
jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné
nebezpecné viastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych
komponentov, tlakové viny sposobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi,
vytrznosti, obcianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdoddavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat
a preto ani skuseny zhotovitel nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.

Za vysSiu moc sa vSak nepokladd bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani
okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najmé hospodarskych pomerov povinnej strany
a d’alej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo odstranit’ podla
tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov,
zmena meny Statu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial moéze ddsledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest’ na tretiu osobu.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, ze ku diiu podpisania tejto zmluvy nie je v likvidécii, nie je
na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost’ o tom, Ze by na neho bol na prisluSnom
sude podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykol'vek zisteny
opak tohto vyhldsenia, tdito zmluva je od zaciatku neplatnd a v takom pripade je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

5% z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.
13. Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva nadobudne v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika ucinnost diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s
celym jej obsahom.

Menit’ alebo dopliovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budi datované, cCislované a podpisané Statutdrnymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom
obsahu. Len tak sa dodatok stava sucastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt
v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov.

Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s nou, buda
zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré¢ medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi
nimi vzniknua z pravnych vztahov vyplyvajicich z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou,
vratane sporov o platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych ukonov stran, buda
prejednavat’ a rozhodovat’ vyluéne prislusné sudy Slovenskej republiky.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného

zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi suvisiacimi
pravnymi predpismi.

Objednavatel’ pripasta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Objednavatel’ vSak
vyzaduje, aby Zhotovitel’ v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o dielo uviedol
e Obchodné meno subdodévatel’a
e Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednévatel'ovi akukol'vek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

Pravidlé pre zmenu subdodévatel'ov pocas plnenia Zmluvy o dielo:

V pripade zmeny subdodavatela poc€as trvania Zmluvy o dielo medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om, pricom zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého subdodavatel’a
alebo vstup d’alSiecho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel' najneskor v den,
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ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest udaje o novom
subdodavatel'ovi podl'a bodu 13.7. tejto Zmluvy o dielo.

Zaroven plati, Ze aj kazdy novy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky Gdasti tykajice sa
osobného postavenia ako samotny Zhotovitel a neexistovali u neho dovody na
vyltcenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7.

13.10. Ak sa pri dioch neuvadza ¢i sa jedna o denn pracovny alebo kalendarny, zmluvné
strany sa dohodli, Ze ide o den kalendarny.

13.11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si budu
dorucovat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo
zmluvnych stran déjde k zmene adresy pre dorucovanie, je zmluvna strana, u ktorej
zmena nastala, povinnd tito skutocnost’ bezodkladne pisomne oznamit druhej
zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre dorucovanie. Zmluvné strany sa dohodli,
ze akdkol'vek pisomnost’, adresovand druhej zmluvnej strane v suvislosti s touto
zmluvou, sa bude povaZovat’ za dorucent aj diiom, kedy sa zésielka vrati odosielajuce;j
zmluvnej strane spét’ ako nedorucena.

13.12. Zmluvné strany potvrdzuju, ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitel'na,
nebola uzavreta v tiesni, ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na

dokaz ¢oho zmluvu vlastnoru¢ne podpisali.

13.13. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden si ponecha
objednavatel’ a jeden zhotovitel’.

13.14. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie vykonat’ spatny odber, recyklaciu alebo opatovné
pouzitie obalov, ktoré su sucastou dodania stavebného materidlu v zaujme

reSpektovania principov ,,zelen¢ho* verejného obstaravania.

13.15. Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:
e Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — oceneny vykaz vymer - rozpocet
e Priloha &. 2 — Udaje o subdodéavatel'och

V Vel. Dvornikoch diia 11.09.2023 V Vel'. Dvornikoch dia 11.09.2023

Za Objednavatera: Za Zhotovitel’a:
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REKAPITULACIA STAVBY

Stavba: Detské inkluzivne ihrisko — Velké Dvorniky

Velké Dvorniky

00305375
Obec Velké Dvorniky 2021129957
Ing. arch. Jana Hajkova
Cena bez DPH 37 431,00
Cena s DPH EUR 44 917,20
Projektant Spracovatel
Objednavatel Zhotovitel

1/3
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Detské inkluzivne ihrisko — Velké Dvorniky

Obec Velké Dvorniky

Ing. arch. Jana Hajkova

Kod Popis

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov

01 ALTAN

02 Lod’ NINA

03 HNIEZDO HOJDACKA
04 PIESKOVISKO CLN
05 INFOTABULA

06 KoLOoTOC

37 431,00

4 756,00
21761,25
2 899,00
2 059,50
255,25

5 700,00

44 917,20

5707,20
26 113,50
3478,80
2471,40
306,30

6 840,00
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Priloha ¢. 2

Udaje o subdodavatelov

- Nebudu subdodavatelia



