ZMLUVA O DIELO ¢&. 2/2021
uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov
Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatef:
Obec Velké Dvorniky

Sidlo: Hlavna 190, 929 01 Velké Dvorniky
Statutarny zastupca PhDr. Jan Urégi — starosta obce
ICO: 00 305 375
DIC: 2021129957
IBAN: SK 04 0200 0000 0000 1852 21 22
1.2. Zhotoviter: BALA, a.s
Sidlo: Velka Budafa 66, 930 34 Holice
Statutarny zastupca: Ing. Ladislav Németh — predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB, a.s.,
IBAN: SK26 0200 0000 0012 7079 0756
Bankové spojenie: SLSP, as.
IBAN: SK52 0900 0000 0050 6205 2319
ICO: 36 228 427
IC DPH: SK2020196596
Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel Sa, vI.&. 10074/T
Tel: 031/5623141
Fax. -
e-mail: bala@bala.sk
Clanok 2

Predmet zmluvy
2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

Komunitné centrum prestavba c¢asti kulturneho domu

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel uspe$nym uchadza¢om a na zaklade tejto skutonosti
a predlozenej ponuky zhotovitefa sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit’ tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

Komunitné centrum prestavba ¢asti kultirneho domu

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve av sutaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podfa ,Vykazu vymer' oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddelitelnu
sUc¢ast zmiuvy (Priloha ¢.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.

2.1. Neoddelitelnt suéast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1);

Clanok 3
Cas plnenia
3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zagatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska



3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

3.1.2. ukonéenie prac: do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
Pri odovzdani staveniska objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu
v dvoch vyhotoveniach a aj jedenkrat v elektronickej podobe.
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskor$ie pripustné a neprekrogitelné s vynimkou:
3.2.1. vy$8ej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podia pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené
konanim zhotovitela.
Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podfa bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel
narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstapit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zu¢tované podfa stupia
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitefa.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené okolnostami vylu¢ujicimi zodpovednost
(dalej len vy$sia moc).
Pre ugely tejto zmiuvy sa za vy$siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace doCasne alebo trvalo
splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voéli povinnej strany
a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni
véetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat. Zmluvna strana, ktora sa dozvie
o existencii udalosti vy$$ej moci, je povinna o tom bezodkladne pisomne informovat druhd zmluvnu
stranu. Ak udalost vy$$ej moci trva viac ako 60 dni odo dfia jej oznamenia druhej zmluvnej strane, ma
kazda zmluvna strana pravo odstipit od tejto zmluvy.
Konkrétne sa za vy$$iu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna, nepriatelské akcie, invazia, iny
cudzich nepriatefov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky pu¢, nasilné prevzatie moci, oblianska
vojna, radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne
toxické vybusniny alebo iné nebezpecéné viastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo
ich jadrovych komponentov, tlakové viny spésobené lietadlami alebo inymi vzdudnymi objektmi,
vytrznosti, obGianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaji len zamestnancov zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skiseny zhotovitel
nemohol proti nim podniknut néleZité opatrenia.
Za vy$8iu moc sa vsak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani okolnosti, ktore
vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej strany a dalej prek&zky plnenia, ktoré
bola tato strana povinna prekonat alebo odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny $tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial
mobze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.
Zhotovitel &estne vyhlasuje, Ze ku diu podpisania tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie je na neho
vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na neho bol na prisluSnom sude podany navrh na
vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykofvek zisteny opak tohto vyhlasenia, tato zmluva je od
zatiatku neplatna a v takom pripade je objednavatel opravneny poZzadovat' od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 4. bodu 4.1. tejto zmluvy.

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskor$ich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podfa zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani‘). Povazuje sa za cenu maximalnu platnii po¢as doby trvania zmluvy okrem pripadov



4.2

4.3.

4.4.

4.5.

uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:
4.1.1. cena diela bez DPH 237 291,85 eur
4.1.2. DPH 47 458,37 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 284 750,22 eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou suéastou zmluvy ako priloha &. I. Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny
sl ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladiujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona © verejnom
obstaravani, méze dojst’ vyluéne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozSirenia alebo zUzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatefa
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podfa rozhodnutia objednévatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac*), ktorych potreba méze vzniknut' v priebehu
realizécie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mozu byt realizované vyluéne na zaklade dohody
objednavatela so zhotovitelom.
Postup Upravy ceny pri zuzeni, resp. roz$ireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:
4.5.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer", bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitefa, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.
4.5.2. v pripade sthlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so zmenou
predmetu pinenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitef navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako pritohy &. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat’
4.5.2.1 rekapitulaciu ceny, ktord bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, Struktarovana cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,
4.5.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer® prac naviac,
4.5.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy &. 1,
4.5.2.4 sprievodnu spravu,
4.5.2.5 képiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.5.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.5.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZivat ceny z rozpoctu,
4.5.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel v pri1ohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.5.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporuéenych
objednavatelovi cennika CENKROS,

4.5.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budi odpogitavané
v cenach podla vykazu vymer,

4.54. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vy38ie uvedenym

objednavateflovi na odstihlasenie. Objednavatel prediozeny navrh dodatku k tejto zmiuve
s predchadzajticim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpige, prip. vrati zhotovitelovi
neodslhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfZania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.
4.5.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlici sa zmeny ceny plnenia
podla tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac, ktoré su
$pecifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladriujic pravnu upravu zakazanych
dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,
4.5.6. V supise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
pdvodného rozpoc¢tu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznadenim &isla dodatku.



Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a
odo$le objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1.

5.1.3.
5.2

Prace bud( fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac mesaéne, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich
ocenenie v stilade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovneho dia od
prediozenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitefovi na
prepracovanie.

Splatnost faktiar je do 30 dni.

Faktaru vyhotovi zhotovitel v sUlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom ¢. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predloZi objednavatefovi v 2
originalnych vytladkoch vratane vsetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je
predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysile véeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktura
bude obsahovat minimalne tieto udaje:

521

5.2.2

523

5.2.4
5.2.5

Cislo faktury resp. dafového dokladu

oznadenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informécia o zapise),
pefazny ustav, &islo Gétu v sllade s idajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitefa, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela,

gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

defi odoslania a den splatnosti faktary

fakturovanu celkovi U&tovant &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovt fakturovan( sumu
po objektoch — vsetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinne miesta.

pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitefa

faktara bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, supis
vykonanych préac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajacou prace, ktoré sl
predmetom predkladanej faktary podfa sUpisu prac v poéte minimalne 10 digitalnych fotografi.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny
v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy
objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek.

Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sulade so schvalenym projektom a v silade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou ¢&. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat' vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré si v stlade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktary je skutoénost, ze faktira ma formaine alebo obsahové
nedostatky a nespliia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti za¢ne plynut odo diva doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, faktura
za dodévku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohfadniujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku dfiu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vylu€uje dodato&né naroky zhotovitela na
Upravu ceny diela.



6.1

6.2

526

527

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny uhradit
fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat' z celkovej ceny diela.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam subdodavatelov v prilohe tejto zmluvy. Dalej je zhotovitel
povinny oznamit' akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi v priebehu realizacie prac.

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpedit' zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnl na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie
za dlh&i nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v omes$kani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat
vietky prisluiné véeobecne zdvazné pravne predpisy (najmé zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zékon ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku & 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti, zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a
dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeéi prevadzkove, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Néklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
suc¢ast'ou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel' svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost oséb nachadzajucich sa na stavenisku
ani inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyéovanie a iné meraéské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako su¢ast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela méZzu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢ginnostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a gistotu, je povinny odstrafovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho
¢innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat
a bezpeéne prevadzkovat'

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, modze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podfa tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a
nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat' stavenisko do 30 dni a upravit’ stavenisko tak, ako mu
to uklada zmluva a dokumentécia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie pre
zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava €innosti spojené s pinenim podfa tejto zmluvy na vlastné néklady, na vlastnu
zodpovednost a viastné nebezpetenstvo podla zmluvy, pricom sa zavazuje dodrziavat vsetky
prisluné véeobecne zavazné pravne predpisy, technické $pecifikacie, a technické predpisy a
v8eobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit
v8etkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préaci,
objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel zabezpedi osobe vykonavajucej stavebny
dozor pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a



ich sucasti alebo sa skiaduje material potrebny na pinenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie
musia byt osobe vykonavajlcej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materialov a iné
podkiady slvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informaciami a podkladmi oznacenymi  zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel zaobchadzat' déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom sUhlase objednévatefa nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podia svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit' alebo znizit' rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené v
sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
porugenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona
zhotovitel nariadené prace na vilastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neuceiné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na op&tovneé poZiadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo 3tatnej spravy. Ak s
takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak taketo prace
ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi na primerant Upravu zmluvy z dévodu Casového
sklzu,

6.2.130objednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat mesacne.

6.2.140bjednavatel ak moéze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolocnemu
pouZivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoCne
znasa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou €astou,

6.2.15materialy, stavebné diela avyrobky zabezpe&ované zhotovitelom musia byt dokladovane
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode vzmysle zakona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudli mat, resp. nebudd zodpovedat zmluve a pozadovanym
skugkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté $kody zna$a zhotovitel. Objednavatel méze na odstranenie vad stanovit termin
primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad
zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi
touto zmluvou,

6.2.16zhotovitef musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18ziadna &ast plnenia podfa tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek &asti diela, ktora ma



byt zakrytd. Zhotovitel aspor 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela
bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do 2
pracovnych dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu ¢ast' diela zakryt.
V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykond, je objednavatel
povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za ucelom kontroly
vyZaduje. Ak sa vsak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady
dodatogného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom,
ato v originali a dvoch koépiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odobera
stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutoénosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najméa
Gdaje o ¢asovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje ddlezité pre posidenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné
pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. Potas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost' viest stavebny dennik kon¢&i diiom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny. Okrem nich st opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela,
jeho predstaveny, organy §tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej
spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa pisu do stavebného dennika - knihy s oéislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢&isluja zhodne s pevnymi listami.
Denné zdznamy sa zapisuji zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak méze urobit v nasledujaci def. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat' volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu pinenia podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat' technologicky postup prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poru$enie zmiuvy zo
strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sihlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruéenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:
6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 dielo nemozno preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo 8kody na
objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela mozZe byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude pinenie
podra tejto zmluvy alebo jeho ucelena €ast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vysku$anie odovzdavaného pinenia podla tejto
zmluvy,
6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatefovi:
6.4.7.1 projektovll dokumentaciu skutoé¢ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych
zmien podla  skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
giernotladi, vratane odovzdania projektu skutotného vyhotovenia na digitainom
médiu CD,



6.4.7.2 zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich
pasporty a navody na obsiuhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s
overenym prekladom do slovenského jazyka,
6.4.7.3 zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
6.4.7.4 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.5 zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadent,
6.4.7.6 doklady o vykonanych funkénych skuskach,
6.4.7.7 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.8 stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoné&enie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskutoCnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych meédiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, ktora
podfa dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmiuvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnute
inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho Cast' prevziat, je povinny
uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad anedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoné&enych &asti plinenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:
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7.2

7.3

7.4

7.5

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat materiat a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a zakona

¢. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom pisomnou
formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,

bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré svojim

technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.54 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj C&iastkovym prebratim diela po podpisani

preberacieho protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost' za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podra tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnute
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom.

Ak objednavatel prevezme plnenie podfa tejto zmiuvy s vadami, ¢i uZz zjavnymi alebo skrytymi, ma
pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost objednévatela je zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu vady pinenia podfa tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Zze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitefnost pinenia podra tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednévatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatefovi zaruku 60 mesiacov na stavebnu Cast a na technologicke
dodavky zaruénu dobu v trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dihéej zaruky dodavatefom,
plati dihéia zaruéna doba od protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby.



7.6  Zhotovitel zarover zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

8.1. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo v sulade s &lankom 8 tejto zmluvy prevezme aj s
vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho &asti v zaruénej dobe, objednavatel vyzve
zhotovitefa a zaroven uréi primeranu lehotu na ich odstranenie. Ak si zhotovitel nespini svoju povinnost
v lehote uréenej objednavatelom podla predchadzajlicej vety, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu
nasledovne:
- v pripade nedodrzania terminu dokoné&enia stavby 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za
kazdy den omeskania
- 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi az do dila odstranenia vady, pri vade
braniacej uzivaniu celého diela,
- 0,05 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy defi aZz do diia odstranenia vady alebo jeho
&asti, pokial zhotovitel vadu neodstrani vo vzajomne pisomne dohodnutej lehote. "
8.2. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoéni do 7 dni od jej vzniku a jej Opravnené
narokovanie a uplatnenie zmluvnych pokut méze nastat' az po ich postdeni.
8.3. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatelom, zavazuje sa zaplatit
zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omes$kania.
8.4. V pripade omes&kania objednavatela s uhradou ceny diela moze zhotovitel uplatnit' urok z omeskania vo
vyske 0,05 % za kazdy defi omeskania z nezaplatenej asti ceny diela, najviac véak do vySky sumy,
s Uhradou ktorej je objednavatel v omeskani.
8.5. Zmluvné pokuty musia byt vyuétované pisomne, inak st neplatné.
8.6. Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela, resp.
zhotovitela a bude spinena pripisanim penaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na ucet
objednavatefla, resp. zhotovitela.
8.7. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
8.8. Uplatnenim vy$sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody
sposobenej vadami diela, ome$kanim dokonéenia a spinenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentéacie a pravo na nahradu Skody
spbsobenej na majetku objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani diela.
8.9. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Zze véetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, tj. ich pravny
dévod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady zmluvnej vofnosti, st v sulade s
dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v
obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpe€ovanych zmluvnou pokutou
je primerany a zodpoveda dohodnutej vy$ke zmiuvnej pokuty. Zmluvnym stranam nie su zname Ziadne
okolnosti, ktoré by mohli spésobit neplatnost dojednania o zmluvnych pokutach.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rie§enie sporov

9.1 Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maja:
9.1.1. sttazné podkiady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické $pecifikacie prac,
9.1.5. v8eobecné technické podmienky.
9.2  Pri roznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne



9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3
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10.5

10.6

metéd, mézZe si kazda strana dat vykonat materidino-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre ski$ky materialov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady
na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, 2e neddjde k zneuzZitiu, resp. Ze neposkytne materialy

tykajlice sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mic¢anlivost' o vietkych skutoénostiach, o ktorych

sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo

postupit’ pohfadavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a

informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podla zakona.

Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Europskemu dradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru

auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a

aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali tplnu kontrolu Guétovnej uzavierky,

Gétovnych dokladov, a vsetkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na financovanie plnenia

zmluvy.

Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za

zabezpedenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby

prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 16 dni pred

planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit' objednavatelovi presnu

identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude uskutoéfovat stavebne prace.

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s opravnenim objednavatefa a opravnenych organov v zmysle

pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluséného poskytovatela pomoci vykonavat' kontrolu

alalebo audit u zhotovitefa, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe

objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ

pod riadiacim organom, certifikatny organ, organ auditu), poskytnat vyziadanu dokumentaciu od

zhotovitefa, zabezpetit pritomnost’ opravnenych oséb zo strany zhotovitefa, prijatie napravnych

opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

Opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat kontrolu Zhotovitela ato v rozsahu kontroly

obchodnych dokumentov a vecnl kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu pocas piatich rokov po

skondeni realizacie schvaleného projektu.

Opravneni kontrolni zamestnanci s(:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené

osoby,

c) Najvy$si kontrolny Grad SR, Urad vladneho auditu, Certifika&ny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpeéujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
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Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.

11.3 Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak
marne uplynie dodatoéne stanovené lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi posiat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalsie
naroky suvisiace s odstapenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyaétovani s nahradnym zhotovitefom.

11.6 Zhotovitel méze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat' objednavatefa a urit mu dodatoCne primeranu
lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstapi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku ditu odstipenia od zmluvy sa vyGétuji podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

11.8 Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy
este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly RO neumoziujd
financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Clanok 12
Socialny aspekt

12.1 Objednavatel zmluvne zaviaze zhotovitela, Ze po¢as doby realizacie stavebnych prac zamestna podfa
zdkona & 311/2001 Z. z. (Z&konnik prace) minimalne dve osoby spifiajuce kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pri¢om uprednostnené budd dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hladani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spihajucich kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vy$Sie poskytne objednavatel zhotovitelovi potrebni suéinnost spodivajiacu v predlozeni zoznamu oséb,
ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podlfa pism. a) a b)
vy§Sie sa preukaze destnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej
romskej komunite (podmienka podla pism. a) vy$sie) a relevantnym potvrdenim prislusného uradu prace o
zaradeni uchadza¢a do evidencie uchadzaéov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych
(podmienka podla pism. b) vyssie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu 0séb predlozeného objednavatefom
vhodného uchadzada o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajlice kumulativne
predpoklady podia pism. a) a b) vy&Sie. Objednavatel je povinny zaviazat zhotovitela na preukazanie
splnenia povinnosti zhotovitela zamestnat minimalne dve osoby spifiajuce predpoklady podla pism. a) a b)
vysSie, a to predloZzenim dokumentov preukazujucich jej spinenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o
vykonani prace a podobne, vratane cestnych prehlaseni uchadzagov o zamestnanie a potvrdenia z
prislu§ného Uradu prace). Objednavatel je povinny nasledne predlozit' tieto dokumenty Poskytovatelovi NFP
vratane suhlasov uchadzatov o zamestnanie so spracovanim osobnych udajov. Zmluvna Povinnost
objednavatela tykajuca sa zamestnania minimalne dvoch oséb splfiajucich kumulativne predpoklady
uvedené v pism. a) a b) vy$sie bude povazovana za spinent, ak ddjde k zamestnaniu tychto osdb potas
doby realizacie stavebnych prac.
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Clanok 13
Zaverec¢né ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oéislované podfa poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami,
uginnost’ ditom kladného overenia procesu verejného obstaravania, dfiom pridelenia dotacie z operacného
programu a diilom nasledujtcim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom
zneni.

Velké Dvorniky . dia ...03. 09, 2011, V Samorine, dita 30.08.2021
Obec Velké Dvorniky BALA, a.s.
PhDr. Jan Urégi — starosta obce Ing. Ladislav Németh — predseda predstavenstva
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REKAPITULACIA STAVBY

Koéd:
Stavba: Komunitné centrum prestavba éasti kulturneho domu
JKSO: KS:
Miesto: Velké Dvomniky Datum: 22. 6. 2021
Objednavatel: 1CO:
Obec Verké Dvorniky IC DPH:
Zhotovitef: ICO:
BALA, a.s. IC DPH:
Projektant: I1CO:
IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
1€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 237 291,85
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 237 291,85 47 458,37
Cena s DPH EUR 284 750,22
Projektant Spracovatel’
Déatum a podpis: - — _ Pediatka Déatum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel -
Datum a podpis: g 3- ng 2021 Peciatka Datum a podpis: -‘, ﬂ Mﬂ Peéié'tka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd:

Stavba: Komunitné centrum prestavba ¢asti kuitirneho domu

Miesto: Velké Dvorniky Datum:

Objednavatel: Obec Velké Dvorniky Projektant:

Zhotovitel: BALA, a.s. Spracovatefl:
Kod Popis

Néaklady z rozpoétov

S0-01
S0-02
$0-03
§0-04
§0-05

Architektura, statika
Zdravotechnika
Vzduchotechnika
Vykurovanie
Elektroinstalacie
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Cena bez DPH [EUR]

22.6.2021

237 291,85

162 677,50
30 712,68
5 298,97
16 964,13
21 638,57

Cena s DPH [EUR]

284 750,22

195 213,00
36 855,22
6 358,76
20 356,96
25 966,28



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Komunitné centrum prestavba ¢asti kultirneho domu
Objekt:
S0-01 - Architektura, statika
JKSO: KS:
Miesto: Vefké Dvorniky Datum: 22. 6. 2021
Objednévatel: ICO:
Obec Velké Dvorniky IC DPH:
Zhotoviter: ICO:
BALA, as. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 162 677,50
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZena 162 677,50 20,00% 32 535,50
/Cena s DPH v EUR 195 213,00
Projektant o Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatef Zhotovitef
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: t Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Komunitné centrum prestavba ¢asti kultirneho domu

Objekt:

S0-01 - Architektura, statika

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

Velké Dvorniky

Obec Velké Dvorniky
BALA, a.s.

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie

4 - Vodorovné konstrukcie

5 - Komunikacie

6 - Upravy povrchov, podla;wy, osadenie

22.6.2021

Cena celkom [EUR]

162 677,50
75 337,42

362,61
370,81
739232
1 495,66
1904,41
42 378,43

9 - Ostatné konstrukcie a prace-baranie

99 - Presun hmot HSV

20 849,09
584,09

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - lzolacie proti vode a vlhkosti

712 - |zolacie striech

713 - Izolacie tepelné

87 340,08
1981,24

11 852,71

14 528,39

722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod

762 - Konétrukcie_ tesarske

114,90
1680,46

763 - Konstrukcie - drevostavby

764 - Konstrukcie klampiarske

766 - Konstrukcie stolarske

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

771 - Podlahy z dlazdic
776 - Podlahy povlakové

781 - Dokoncovacie prace a obklady

784 - Dokonéovacie prace - malby

525,5/

7512,44

5 428,52
27 805,20
4 905,39
494541

2 564,89
3 594,96
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ROZPOCET

Stavba:
Komunitné centrum prestavba asti kultirneho domu
Objekt:
S0-01 - Architektura, statika
Miesto: Velké Dvorniky Datum: 22.6.2021
Objednavatel: Obec Velké Dvorniky Projektant:
Zhotovitel: BALA, a.s. Spracovatel:
FC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 162 677,50
p HSV Prace a dodavky HSV 75 337,42
b 1 Zemné prace _ 362,61
1| K 132201101 |Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 9,920 24,01 238,18
Hibenie ryh irky do 600 mm zapazenych i
2 | K (132201109 nezapazenych s urovnanim dna. Priplatok k cene za m3 9,920 8,48 84,12
| | |lepivost horniny 3
3 K 162201102 |\5/8:10rovne premiestnenie vykopku z horniny 14 nad 20 m3 3,891 1,59 6.19
— — — — —
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, | |
4 | K [174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 9'920, 344 . 3412
D 2 Zakladanie 370,81
! 5 ] K |27431 3612 |Betén zakladovych pasov, prosty tr.C 20/25 | m3 | 3,891 95,30 370,81|
b 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 7.392,32
[ | Murivo nosné z tehal palenych na pero a drézku P+D
6 | K [3t11231411 38x25x23.8 P8 vid vykresova dokumentacia m3 6,701 15586 ! 044’2
| Murivo nosné 50x30x25 s beténovou vypliiou hr. 30 cm
150,20 405,54
| § _K _311_271303 'napr.PREMAC resp.vyrobok podobnych parametrov m3 2,700 50
Murivo nosné 50x40x25 s beténovou vypliiou hr. 40 cm
| 8K I311271304 'napr.PREMAC resp.vyrobok podobnych parametrov m3 0,780 147,04 114'69I
9 | K 317162138 :K%ramlcky preklad 23,8, Sirky 70 mm, vy$ky 238 mm, ks 28,000 44,90 1257.20
i dizky 2750 mm
10! K 1717014211 |Valcované nosniky dodatoéne osadzované do ' 0 201 4500 00 a04 50
pripravenycn otvorov bez zamurovania nlav do ¢.12 ) ' : =
11| K |342041175 Priecky P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm m2 40,834 25,42 1038,00
__|napr.Porotherm resp.podobnych parametrov =
12| K |342242000 Prietky P+D na maitu MC-5 hr.11,50 cm m2 111,501 23,55 2 627,97
I napr.Porotherm resp.podobnych parametrov
D 4 ___Vodorovneé konstrukcie _ 1495,66
' 13| K |430321414 |Schodiskové kon$trukcie, betdn Zelezovy tr.C 25/30 m3 3,338 108,50 36217
14| K 430361821 Ygggusz schodiskovych konstrukcii z betonarskej ocele t 0425 1 400,00 595,00
15| K |431351121 Debnenie do 4 m vySky - podest a podstupriovych m2 | 16,688 25,45 42471
dosiek pddorysne priamodiarych zhotovenie | | |
16| K |431351122 Debnenie do 4 m vySky - podest a podstupriovych m2 16.688| 4,96 8277
- |dosiek pédorysne priamogiarych odstranenie | |
17| K 434351141 Depnem? stupfnov na podvs.tupnovej doskelalebo na m2 1,610| 15,54 25,02
teréne podorysne priamociarych zhotovenie | |
18| K 434351142 Del’bnem? stupiiov na pod's.tupnovej do’ske _alebo na m2 | 1,610 372 5.99
teréne podorysne priamogiarych odstranenie |
D § Komunikacie . 1 904,41
19 | K |s64251111 Pot!kla'd alebo podsyp z0 strkople§ku s rozprestretim, m2 | 44,209 3,67; 162,25
e vlhéenim a zhutnenim po zhutneni hr.150 mm I | — | —
20| K 564731111 Podklad aleb'o kryt z kameniva hrubého vel. 32-63 mm m2 44,209 3,71 164,02
s rozprestretim a zhutn.hr.100 mm =
21| K 508911112 I'I:‘Igdenle zamkovej dlazby hr.6cm pre peSich nad 20 m2 90,000 10,50 945,00
22 | M 5922902324 Zamkové dlazba hr.60 mm Sedé m2 | 92,700 | 6,83 B 633,14
D 6 ) Upravy povrchov, podlahy, osadenie ) 42 378.43_|
Oprava vnutornych cementovych omietok stien v | 158110
23| K 1612451320 mnoZstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkych m2 556,758 2.84 581,
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova silikonova
24| K 622464232 zaklad a gkrabana 15 mm napr.Baumit resp.vyrobok m2 | 453,004 10,35 4 688,59
] podobnych parametrov - -
Priprava podkladu, prednastrek,pod omietky
25 | K 1622466111 vonk.stien,miesanie strojne,nanaianie ruéne hr.2 mm m2 | 453,004 3,29 1490,38
napr.Baumit resp vyrobok podobnych parametrov | S—
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |
[ Zateplenie vonk konstrukcie, bez povrchovej UpraW o i - |
26| K 625251508 systém EPS-F 70, lepeny ramovo s prikotvenim, hr. | m2 155,768 29,53I 4 599,83
H izolantu 200 mm ‘ 1 I -
27| K 625253110 Kontaktny zateplovaci systém doskami z mineralnej ‘ m2 55.868 24 32‘ 1358 71
B | _|viny FKD, hr. 40 mm, bez omietky T ' '
Kontaktny zateplovaci systém doskami z minerainej ‘
28 | K 1625253170 viny hr. 150 mm, bez omietky SMART WALL SC1 m2 46,866 36,69 1719,51
] resp.vyrobok podobnych parametrov 1 =
[ Kontaktny zateplovaci systém z mineralnych dosiek hr.
29| K 625253171 200mm - bez omietky napr. SMART WALL SC1 m2 | 350,270 46,62 16 329,59
| | |[resp.vyrobok podobnych parametrov 1 - |
30| K 611461111 Priprava podkladu, prednéstrek ,pod omietky m2 316,040 2,9? 922,84
stropov.mie$anie strojne,nanasanie ruéne hr.2 mm | - |
31| K 611461115 Priprava podkladu, prednastrek-Betonkontakt,pod m2 316,040 1,23 388,73
| omietky stropov.zvySenie prifnavosti naterom - I !
Vnutorna omietka stropov , |
32| K 611461132 vapennocementova miesanie a nanasanie strojne, MCS | m2 316,040 8,72| 2 755,87
[35hr.1,5 cm ] I
33| K 1612465111 Priprava podkladu, prednastrek,pod omietky m2 233 342 212 494 69
L ! 'vnut.stien, miedanie strojne,nanasanie ru¢ne hr.2 mm ' i ’ gy
34| K 612465115 Priprava podkladu, prednastrek -Betonkontakt,pod m2 233,342 1,48 345,35
‘omietky vnt.stien,zvy$enie prifnavosti nateru |
Vnutorna omietka stien vapennocementova,mieSanie a
E_K_612465132 nanasanie sirojne,MCS 35 hr.1,5 cm . m2 | 233,342 7,37 1 719.73.
36| K 631362021 ;/:;It’uizc;:arov 20 zvaranych sieti 0 4 mm 150/150 mm t 0,475 1 400,00 665,00
37| K 632451055 | Poter pieskovocementovy hr. do 50 mm m2 316,040 10,50| 3318,42
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie N 20 849,09
38| K 916561111 Osadenie zahon. obrubnika betén., do 16zka z bet. m 172 480 8 59 1481 60|
| pros. tr. C 10/12,5 s boénou oporou i ' ' -
39| M 5921954660 Obrubnfk parkovy 100x20x5 cm,$edy napr.PREMAC ks 174.205 215 374 54
| | resp.vyrobok podobnych parametrov ' ’ ’ |
Montaz le3enia fahkého pracovného radového s
40| K |941941031 podlahami §irky od 0, 80 do 1,00 m a vySky do 10 m m2 486,000 103 500,58
Priplatok za prvy a kazdy dal3i i zadaty mesiac pouzitia
41| K 941941191 le$enia §irky od 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m m2 972,000 1,82 1 866,24
2mesiace x 993,290= |
[ Demontaz le§enia fahkého pracovného radového a s |
2| K _|841 941831 podiahami, irky 0.80-1.00 m a vySky do 10m m2 486,000 1'03| 500,58
. 1 " L e2anie fahké pracovnd pomacns, ¢ wiglon Infefnvej ) . i
43| K !941 965003 podlahy nad 1,90 do 2,50 m mz . 316,040 3,89 B 210,10
| 44| K !952901 111 Vycistenie budov pri vy$ke podiazi do 4m m2 | 316,040 4,10 1295,76
' Buranie prie¢ok z tehal palenych, plnych alebo dutych |
_45 K :962031132 hr. do 150 mm, -vid. vykresy &.A- 03 a A-02 m2 261,283 4,50. 1 175'77.
46| K 1962032231 Buranie muriva nadzakladového vid. A-02 a A-03 m3 3,642 23,39 85,19
[ Buranie Zelezobetonovych schodnic vonkajsie
| AT K !963054949 schodiska vstupné schodisko m. €. 101 am.€. 154 m 25,900 1048 B 271"3
48| K |os5081812 Buranie dlaZieb, ., terazzovych, alebo keram. vid. m2 305.990 4.50 1376.96
| vykres A-03 povodny stav ' ' '
49| K 1968061112 Vyvesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2 ks 13,000 1,40 B 18,20
1 50| K 1968061113 Vyvesenie dreveného okenného kridia nad 1, 5 m2 ks 18,000 1,90' = 34,20|
511 K |968061 125 ngzers:;le alebo zavesenie dreveného dvermného kridla ks 26,000' 064 16,64
52| K |968061 126 |:1/:;e2st;r\2|e alebo zavesenie dreveného dvemného kridla ks 2,000 116 232
| iVy'bl]ra'ﬁie drevenych rdmov okien jednoduchych
‘ 53| K 1968062245 plochy do 2 m2, -0,03600t m2 6,840 6,50 44,46
1 - ) . < . T Cy
Vyburanie drevenych ramov okien jednoduchych
| 70 567.
54| K |968062247 |plochy nad 4 m2, -0,02800! | m2 65,191 8, 7.16
55| K |968062455 Vyburanie drevenych dverovych zarubnf, -0,08200t | m2 16,451 15,64 257,29
| | o 4 |
56 K 968063455 |Vybaranie kovovych dverovych zarubni, -0,08200t - m2 11,823 18,50 218,73
|Otléenie omietok vonkaj$ich, s vyskriabanim $kar v 1.
| 57| K |978015231V laz IV.st., zloZ., v rozsahu do 30 %, -0,01600t plocha m2 135,901 2,14 290,83
_— |vonkaj§ich omietok 862,443 z toho 30%= 258,733 . |
58| K 1978059531 (r?addszk;r;e -aoo(;ieo:ggtle stien z obkladagiek vnutornych m2 | 81,099 470 381,17
59| K 978071211 |Odsekanie omietok vnutornych stien prizemie m2 348,000 2,79 970,92:_
60| K |978071251 |Odsekanie vnatornych stropov v celom rozsahu m2 316,040 3,53 111562
61 K |979011111 |Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za prvé t 136.406 871 ' 118810
ipodlaiie nad alebo pod zakladnym podlazim | T ' |
62_: K (979081111 |Odvoz sutiny a vyblranych hmot na skladkudo 1km |t 136,406 11,22 1530,48
|Odvoz sutiny a vybdranych hmot na skladku za kazdy |
6_3! K 979081121 dalsi 1 km 20km x 0,414 = 8,28 t 136,406 0,39 53,20.
64| K 979082111 !Zg:tgo;tavemskové doprava sutiny a vyburanych hmot t 136,406 879 1199,01



PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
—— - — - , : e R — - —
65 K 979082121 |Vnutrostaven|skova doprava sutiny a vyburanych hmét i 136,406 1‘10 150,05
1 \za kazdych dalsich 5 m | |
66 K |979089012 Popratok’za sklad‘ov'ame beton, tehly, dlazdice (17 01 o 136,406 18.00! 2 455 31
L |}, ostatné predbezna cena | |
67| K 979089713 Prenajom kontajneru 7 m3 na 7dni predbezna cena _[ den 7,000]| 30,00] 210,00
D 99 ~ Presun hmot HSV o 584,09
‘ 68 ‘ K 998011001 ~ [Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla | t 115,890| 5'04| 584.00
L] |konitr.z tehal.tvarnic,z kovu vyéky do 6 m I L ]
p PSV Prace a dodavky PSV 87 340,08
b 7M1 Izolacie proti vode a vihkosti . 1981,24
| 69 K 711111001 Zhotovenie |zola(i|e'prot| zemnej vihkosti vodorovna m2 316,040 1,35 426,65
A = naterom penetraénym za studena
|70 | M |1116315000 Lak asfaltovy v sudoch | ¢ 0,095 1897,50 | 180,26
71| K 711141559 Zhotovenie |zo!é0|e proti.zemn'e1 vlhkosti a tlakovej m2 316,040 220 695,29
L | vode vodorovna NAIP pritavenim I
72| M (6283221000 Pés tazky asfaltovy napr.Hydrobit v 60 s 35 m2 379,248 1,73 656,10
resp.vyrobok podobnych parametrov il
73| K 998711101 (I;’(r)e:Lrl: hmoét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky t 1,516 1513 22.04
D 712 Izolacie striech - 11 852,71
- - . oA T
74| K 1712371801 Zhotov. p?vlak. krytlr?y strlech plochych do 10° féliou m2 435,626 9,76| 425171
| PVC poloz. volne+prislu§enstvo |
75| M 12833000150 PVC s{resna folia 1,59 mm $edé napr.Fatrafol 810 mo 500,970 6,25 3131,06
| resp.vyrobok podobnych parametrov - |
76 | K |712371809 Priplatok za vytvorenie vnutorného Zlabu m 29,920 14,08 421,27|
| Zhot. povlak. krytiny striech plochych do 10° ostatné z
77 | K 712391382 ochrannej text. nasypom z hrubého kameniva v hr. m2 316,799 1,16 364,32
50mm
| 78 | M |5833478300 Kamenivo tazené hrubé 32-63 b ¢ 28,500 50,76 1446,66
79| K 1712491171 Zhotov. pgvlals.'krytlny striech §ikmych do 30° ostatné z m2 435,626 0,50 217,81
ochrannej textilie podklad.vrstvy -
80 | M |6936651300 Geotextllia netkana polypropylénova PP 300 m2 479,189 0,73 349,81
81| K 712491172 Zhotov. p'ovlak'._krytmy striech Sikmych do 30° ostatné z m2 435,626 050 217,81
. ochrannej textilie ochran. vrstvy - o )
82| M (6936651300 Geotextilia netkana polypropylénovéa PP 300 m2 479,189 0,73 349,81 |
03! 1z lang7anens Presun hmbét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch | a0 ocn 0757 a0 oal
L L vySky do6 m T
84| K 1998712192 Izollac!a_z povIak.krytln, .pnpl.za presun nad vymedz. { 32,850 589 193,49
| Inajvécsiu dopravnu vzdialenost do 100 m _
D 713 1zol4cie tepelng 14 528,39
85| K |713122111 |Montaz tepelnej izolacie doskami podlah, jednovrstvova m2 316,040 1,45 458,26
86 | M 2837642202 |7l CAPAITUVANY POUIAIOVYETS | m3 15,802 78,40 1.238,88
87 | K 713141151 ,Monté; tepelnej izolacie pasmi i striech, jednovrstvova | m2 633,598 6.67 422610
1 kladenie na sucho e —
88 M _2837653424 Expandovany polystyrén EPS 100S hrubka 150 mm m2 652,606 10,80 7 048,14
89| K |713191126 IzoIaCIe: tepelne,polozefrjle separacnej folie-striech m2 316,799 1,42 449 85
\prekrytim pasom do vy$ky 100mm | .
|90 | M 2830010400 Parozébrana - félia PE hrubka 0,2 mm | m2 348,479 1,87 651,66 |
91l K .998713101 zr:‘sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vy§ky do ¢ 2184 208,56 45550
! X |
D 722 Zdravotechnika - vnttorny vodovod 114,90
| Poziarne prislusenstvo, ruény hasiaci pristroj praSkovy 14
‘E_K|7222551116 PH.6kg-montz a dodavka ks 3,000 38,30 114,90
D 762 Konstrukcie tesarske 1 580,46
03| K |762431222 gnoosr;;iz obloZenia atiky doskami z drevovlaknitych OSB m2 71,345 498 355,30
Doska drevostiepkovd OSB 3 do vihkého prostredia hr. |
94 M 607262_8105 22 mm (2500x1250mm) m2 78,480 7,51 589,38
t 1
95| K |998762202 Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch % 11713 54,28 63578
| vydkydo 12 m
D 1763 Konstrukcie - drevostavby B 525,57
% | K 763132110 SDK podhfad zavesena dvojvrstvova kca profil CD m2 21,700 24,22| 52557
L dosky hr. 12,5 mm -
D 764 Konstrukcie klampiarske e 7512,44
| | Demontaz lemovania murov na plochych strechach
K I764334870 vratane krycieho plechu nadmuroviek r§ 750 mm, - m 93,190 1,75 163,08
0,004801
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
08| K |764410850 Demontaz oplechovania parapetov r§ od 100 do 330 37,800 1'90J 71,82
mm, -0,00135t
09| K 764430260 Oplechova)me muriva a ::Jtlk z pozinkovaného PZ m 104,910 29,63‘ 310848
I | plechu, vratane rohov r.§. 750 mm
100 K |764731118 Ir_§e3m000v:1r:? atikovych murov z poplastovaného plechu m 56,000 50'741 2.841,44
_101- K |764761235 kotlik $tvorhrannym Zfabom velkost 136 mm ks 6,000 22,75 136,50
z . 2 . | H
102| K 764951001 Odpadové rury rovné priemer 100 mm s m 28,000 42,54\ 1191,12
prislu§enstvom | L —
D 766 Konstrukcie stolarske - B 5 428,52
| Montaz dverového kridla kompletiz.otvaravého do
766661112 ocelovej alebo fosnovej zarubne, jednokridlové vid. ks 15,000 36,75 551,25
| |\vykres A-17 I _
M 6116014100 Dvere vnutorné hladké piné jednokridiové+zérubnia ks 6,000 173,74 104244
60x197 cm ¢.15 |
105| M 6116020100 Dvere vnttorné hladké piné jednokridiové+zarubna ks 7.000 173,74 1216,18
_ 80x197 cm &.16 |
106! M 16116024800 Dvere vnutorné hladké piné jednokridlové+zérubria ks 2,000 173,74 347,48
~ |90x197 cm ¢.17 o _ |
107 K 1766661132 Montaz QVerovehovkr|dI.a lfompletlz.otyal:aveho do ks 1,000 187 91 187.91
| | ocefovej alebo fodfovej zarubne, dvojkridiove | —_—
108l M 16116402900 Drevené piné poz:ar'ne dvere dvojkridiové, , EW 30/D3- ks 1,000 526,76 526,76
C 160x197cm atyp.c.18 - |
= - - = B B - |
100 K 766665132 Montaz a dod'avka posuvnych Sestkridlovych dveri atyp ks 1,000 1 493,50 1 493 50
) L 402x205cm .19 -
- - — T
110 K 766694911 Vybure_l{ue parapetnej dosky drevenej, Sirky do 300 | ks 10,000 1,50 15,00
mm, diZzky do 1000 mm | ! —
11| K 1766894912 Vyburanie parapetnej dosky drevenej, , dizky nad 1000 ks 20,000 2.40 48,00
do 1600 mm |
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové ) 27 805,20
12| K 767221138 Montaz a dodavka zabradlia na schoda rampu | m 23,000 160,00 3 680,00
113| K |767631108 Pakové ovladanie okien s bowdenom l ks 1,000 125,00_ 125.00
114| K |767641202 Montaz okien a dveri bez demontaze m 223,400 8,79 1963,69
Plastové okno OS izol trojsklom 4x16x4x16x4 |
[ mm,plnené argénom Ug 0,6,rdm 6 komorovy systém
115| M 16114115500 farba exteriér -tmavodeda, interiér biela §.500x v.1000 ks 2,000 201,30 402,60
¢t o _ |
Flastoveé okno OS izol trojskiom 4x16x4x16x4 [
g ' . I o PR PU  S JSRRY I S |
| Hdibpdicie diguiini «yg §,0,1aill & nGinlOvy Syl
116} M||6114118510 farba exteriér -tmavo$eda, interiér biela §.500x v,1000 ks 1.000 139448 1394,48
L i e ¢&.1-poZiarne okno . —
117 M |6114115600 _P/astové okno OS izol.trojsklom s 800xv_._1000 c2 ks 3,000 219,71 659,13
118 M |6114115700 |Plastové okno OS izol.trojsklom $.1100 x v.1400 ¢.3 ks 9,000 284,55 2 560,95
119) M 6114116000 Plastove okno OS izol.trojsklom $.1100x v. 1700 ¢.4 ks 2,000 313,39 626,78
120| M |6114116500 Plastové okno OS. izol trojsklom §.2300x v. 1400 ¢.5 ks 7,000 579,73 4 058,11
121| M 6114116100 .‘\/’I?;(t)%vi gkno 0S8 dvojkridlové izol.trojsklom §.1440x ks 1,000 468,92 468,92
L - . 1 | e
122 M |6114116200 Plastové dvere exteriérové s izol trojsklom §.1760 x ks 1,000 1269,10 [ 1269,10
| o v.2370 mm &7 N —
Plastové okno interier.§ 920x v.2050 s izol.dvojskliom
123| M 6116402100 \UG=1.1.interiér farba biela ¢.8 o ks 1.000i 320‘60‘ 320,60
| Plastové dvere interier §.1050x v.2370 s izol.dvojskiom
1
124| M 161 16402200 UG=1,1,interiér farba biela ¢.9 ks 2, 000_ 774, 95I 549,90
Plastové dvere interier §.1400x v.2900 s izol dvojskiom
125| M 6116400600 UG=1.1.interiér farba biela ¢.10 ks 1,000_ 888'11. 888,11
Plastové dvere+stena interier § 2720x v.2900 s |
126] M 16116400700 izol.dvojsklom UG=1,1,interiér farba biela ¢.11 ks 1,000 ! ?01’23| 1301,23
Plastové dvere+stena $.3150x v.2030 s izol dvojskliom |
127| M 6116400800 UG=1.1.interiér farba biela ¢.12 ks 1.000 1 010,81' 1010,81
Plastové okno fix §.1450x v.2050 s izol dvojskiom |
128/ M 6116400900 UG=1.1.interiér farba biela ¢.13 | ks 1,000 280,70 | 280,70
Plastové dvere interier §.1800x v.2050 s izol.dvojskiom
129| M 6116401000 UG=1.1.interiér farba biela ¢. 14 . k_s 2,000 1_11?,10 2 224,20
130| M |6116401018 Parapetné dosky PVC 25 (biela) | ks 33,600 15,10 B 507,36
131 M |6116401029 Parapetné dosky AL 35 (Sed4) | ks B 33,600 37,20 1249,92
132| K |767646525 Montaz a dodavka WC kabin m.€.118,119 subor 1,000 1186,56 ~1186,56
Presun hmot pre kovové stavebné dopinkové
133) K |998767101 konstrukcie v objektoch vySky do 6 m t 2,389 2,17 50'5_8
Kovové stav.doplin.konétr., pripl.za presun nad
_1_34_ K ‘9987671_94 |najv&csiu dopr. vzdial. do 1000 m t 2,389 11.08 26,47
D 771 Podlahy z dlazdic , 4905,39
135 K 771275107 Monta_z o!_akladov schodiskovych stupnov z dlazdic m2 19,070 25,80| 492,01
keramickych do tmelu, hladke !



Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
136 M | 5976457100 Dfazdice keramické s protiSmykovym povrchom m2 21,000 17,80 373,80
. | mrazuvzdorme |
| MontaZ podlah z dlaZzdic keram. ukladanie do tmelu bez
1 2
“1 37| K |771575207 |povrchove] ipravy alebo glaz., reliéf. vid PD | m2 | 129,440 9,50 524,08
15976404700 |Dlazdice keramické s protismykovym povrchom lfca la | m2 135,912 10,50 1427,08
998771201 :cr’e;rn:‘n hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky % 49,673 178 88.42i
776 Podlahy povlakové _ N 4 945,41
140 K |776521100 Lepenie poviakovych podidh z plastov PVC bez m2 186,600 9,17 1711 ,12‘
_ podkladu z pasov vratane PVC soklov i — _ |
1141 2841291500 Podlahovina z PVC VP-1P hr 2mm m2 205,260 13,29 2727,91
1142 2841291569 Sokle PVC m 124,000 4,00 496,00
143 098776201 Z’;egl:: hmot pre podlahy povlakové v objektoch vy$ky % 29,648 035 10.38‘
| | | | |
_ 781 Dokoncovacie prace a obklady B _ 2 554.89I
144 K |781445017 Monté_z oIE)kIadov stien z obkladaciek hutnych, m2 86,360 19,50 1 684,02
| keramickych do tmelu
145/ M |5976582000 gbkladaéky keramické glazované jednofarebné hiadké m2 90,678 9,50 861,44 |
146 K |998781101 dP:;eeSl:: hmét pre obklady keramické v objektoch vysky t 1,888 10'29| 19,43
D 784 _ _Dokonéovacie prace - malby - 359496
- = - = |
147] K |784811301 Hakokovanie vapennym miiskom ednonds. s m2 1106,140 0,35 387,15
[ obrasenim a presadrovanim stropy = {
|148| 784441111 IM_aI‘by akrylétovt? jednofarebné s bielym stropom v m2 1106.140 2.90 320781
[ miestnostiach vysky do 3, 80 m o
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Komunitné centrum prestavba ¢asti kultirneho domu
Objekt:
S$0-02 - Zdravotechnika
JKSO: KS:
Miesto: Velké Dvorniky Datum; 22. 6. 2021
Objednavatel: 1CO:
Obec Velké Dvorniky IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
BALA, a.s. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
|{C DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 30712,68
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 30 712,68 20,00% 6 142,54
Cena s DPH v  EUR 36 855,22
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatef o Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Komunitné centrum prestavba €asti kultdrneho domu
Objekt:
S$0-02 - Zdravotechnika
Miesto: Velké Dvorniky Datum: 22. 6. 2021
Objednavatel: Obec Velké Dvorniky Projektant:
Zhotovitel: BALA, a.s. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 30712,68
HSV - Prace a dodavky HSV 14 034,75
1 :Zemné prace 4 457,24
4- Vodor;néznétrukcie o 95456
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie - - o 1 07%
_8 - Rarové vedenie - 2 882,17
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie - 4 666,78
PSV - Prace a dodavky PSV 16 677,93
713 - Izol4cie tepelné - 479,7;
721 - Zdravotech. vnitorna kanalizacia 2 786,26
722 - Zdravogchnika - vnutorny vodovod 3 535,75
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety  9876,18
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ROZPOCET

Stavba:
Komunitné centrum prestavba casti kultirneho domu
Objekt:
S0-02 - Zdravotechnika
Miesto: Velké Dvorniky Datum: 22.6.2021
Objednavatel: Obec Velké Dvorniky Projektant:
Zhotovitel: BALA, a.s. Spracovatel:
| —
| PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |
Naklady z rozpoétu 30 712,68
p HSV Prace a dodavky HSV 14 034,75
D 1 Zemné prace 4 457,24
I 1 ' K (110011021 |Vyty&enie trasy pre poloZenie potrubia km 0,159 943.40| 150,00/
| 2 | K 132201102 |Vykop ryhy do &irky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 | m3 211,500 12,05/ 2 548,58
3| K 1132211101 Hll')eple ry'h snfky do 600 mm v hornine tr.3 sadrznych - m3 2,560 54,66/ 139,93
| ruénym naradim - | - |
4| K _162601 102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 24,000 4,92| 118,08
|5 | K 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 24,000_‘ B 0,73 17,52
6 | K 171208002 E:tzltz-:]tgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) m3 24'000: 3,00 72,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh,
! | K |1r4101001 zérezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 190'060_ 3:44 65381
8 | K 1175101101 Obsyp potrubl.a sypam.nou z vhodnych hornin 1 az 4 m3 60,200 7.90 475,58
|bez prehodenia sypaniny |
9 | k 175101102 Obsyp potrubia syqanlnou z vhodnych hornin 1 az4 s m3 60,200 468 281,74
prehodenim sypaniny - |
D 4 Vodorovné konstrukcie 954,96
LoézZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
i 10| K |451572111 otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 | m3 24,000 39,79 954,96
mm
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1073,60
I N klezisizia [Mnninenie existiircich mazanin prostvm betonom (s | 3 . z | o7 GGI
L™ |dodanim hmét) bez poteru ryh v mazaninach | " G ot Y
Db 8 Rdrové vedenie 288217
12| K |871161121 Monté-z .potrublla z tlakovych rurok polyetylénovych m 71 ,600' 6.85 490,46
_ vonkaj$ieho priemeru 32 mm - |
13| M |2861130700 gZE))(anrgca tlakova pre rozvod vody - PE 100/ PN 16 m 78,259 | 1,29 100,95
14| K 871171121 Monté_i _potrubifa z tlakovych rurok polyetylénovych m 26,600| 6.95 184,87
] vonkajSieho priemeru 40 mm R 1
15| M |2861130800 HDPE rtira tlakové pre rozvod vody - PE 100/ PN 16 m 27,000 2,52 68,04
40x 3.7mmnav
Montaz potrubia z kanalizacnych nir z tvrdého PVC
16| K |871313121 tesn. gumovym krizkom v skl. do 20% DN 150 m 13,700 7,29 98,64
17| M | 2861102500 Kanalizacné rury PVC-U hladké s hrdlom 160x ks 3,000 36,90 110,70
4.0x5000mm
Montaz potrubia z kanalizaénych nir z tvrdého PVC
18| K |871353121 tesn. gumovym krizkom v skl. do 20% DN 200 m ) 52,000 7,36 382,72
19| m 2861102800 Kanalizacné rary PVC-U hladké s hrdlom 200x ks 3,000 19,80 59,40
4.5x2000mm |
20| M 2861103000 Kanalizacné rary PVC-U hladké s hrdlom 200x ks 10,000 51,50 515,00
_ |4.5x6000mm e, =
21| M (2861103090 Tvarovky subor 1,000 | 88,07 88,07 |
22| K |879172199 Priplatok k cene za montaz vodovodnych pripojok DN ks 2,000 7.31 14,62
—~ |od32do 80 — !
23| K |892311000 Skuska tesnosti kanalizacie D 150 m 13,700| 1.45 19,87
24 | K (892351000 Skuska tesnosti kanalizacie D 200 m 52,000| 1,83 95,16
Montaz reviznej $achty z PVC, DN 315/200 (DN
25| K 894431122 $achty/DN potr. vedenia), hl. 1200 do 1500 mm ks 3'000_ 5229 156.87
Sachta z PVC-U k DN 315/200 +pokiop plastovy
18,27
26 | M |2806101522 napr.REHAU alebo vyrobok s podobnymi viastnostami ks f 000 | 106,09 318,
27| K 899721111 Vyhladavaci vodié na potrubi PVC DN do 150 mm m 159,400/ 1,12 178,53
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie B ) ~ 4666,78
| Rezanie beténového krytu alebo podkladu tr. nad C
E K |9197351_23 12/15 hr. nad 100 do 150 mm m 170,000 10,37 1762,90
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
[T - Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 ' o - N
| 28| K |061055111 m2 v zakladoch Zelezobeténovych, -2,40000t m3 8,495 13241 112482

30| K 972036012 Jadrové vrty diamaptovymu korunkami do D 130 mm do om 120,000 288 345,60

L stropov - keramickych -0,0002 1t ! |
Vysekavanie ryh v akomkofvek murive tehlovom na |

31 K |974031164 akukofvek maltu do hibky 150 mm a §. do 150 mm, - m 18,000 6,47 116,46

L 0,04000t
Viysekavanie ryh v tehl. murive v pod hibky klenieb do '

32| K 974031742 hL.70 mm a 8ir. do 70mm. -0.01100t | m 135.000) 425 573.75)

33| K (979081111 Odvoz sutiny a vybaranych hmoét na skladkudo 1km | ¢ 15,750 ) 11,22 178,72

34 979081121 ggl\éioﬁ it:rt]my a vybtranych hmét na skladku za kazdy t 15,750 0,39 6.14

35| K 979082111 :j/gt;t(;o:qtaveniskové doprava sutiny a vybaranych hmot ¢ 31,500 879 276,89

36| K 979089012 Poplatok' za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 t 15,750 18,00 283,50

| ). ostatné
p PSV Prace a dodavky PSV 16 677,93
D 713 zolacie tepelné - ) 479,74
| 37| K |713482121 !Montéi trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 m | 157,500 1500 236,25
|lzolécia - trubica napr.18/20-DG (78) ARC-0050 |

38| M |2837741529 Armacell AZ FLEX alebo vyrobok s podobnymi m 66,606 1,46 97,24

l _ |viastnostami - | -
| |lzolécia - trubica napr. 26/13-DG (98) ARC-0032
39 | M |2837741553 |Armacell AZ FLEX alebo vyrobok s podobnymi m 47,940 1.24 59,45
\vlastnostami
Izolacia - trubica napr. 35/13-DG-A (72) ARC-0302
40 | M 2837741567 Armacell AZ FLEX alebo vyrobok s podobnymi m 46,104 1,60 73,77
- vlastnostami - -
41| K 998713201 Igr:;sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky do % 10,022 1'30| 13,03
D 721 Zdravotech. vnutorna kanalizacia . i 2786,26

42| K 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 110x2,2| m | 41,700 15,15 631,76

43| K |721171111 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 125x2, 8] m ' 38,300 21,42 820,39
44| K 721171112 |Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 160x3,9| m 5,000 23,41 117,05
| 45| K [721171503 |Potrubie z rar PE-HD 50/3 odpadné pripojné m 19,700 10,70] 210,79
; 46 | K (721171406 Potrubie z rir PE-HD 75/3 odpadné zvisié m 8,800 13,37| ﬂ7,66|
| 47| K |721171408 Potrubie z rur PE-HD 10/4, 3 capadne zvisie m | 3,0y 23,41 3U4,98
~— 1 T . Y - n - N T - 4
48| K 1721194104 Zrladenlg prlpc?jky qa potrubi vyvedenie a upevnenie ks 9,000 2,61 23,49
. odpadovych vypustiek D 40x1, 8

49| K 1721194105 Znadenlg pnpc'nky na potrubi vyvedenie a upevnenie ks 8,000 2.89 2312
| |odpadovych vypustiek D 50x1, 8 —

Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
!_50! K 721194109 |odpadovych vypustiek D 110x2, 3 . ks 9,000 4,28 38,52
51 | K 721212402 ll\)n:ln:gz podlahového vpustu, s zvislym odtokom z PVC | ks 2,000 9,47| 18,94
52| M |s516272500  |Fodfahové vpust napr.HL 80.1D 110 mm alebo ks 2,000 66,80 137,60
- vyrobok s podobnymi viastnostami - | _ o |

53| K __721274102 Ventilaéné hlavice stre3na - plastové DN 75 ks 1,000 22,50 22,50

54| K 721274103 Ventilaéné hlavice stre$na - plastové DN 100 ks 2,000 23,60 47,20
55| K 721274104 Privzdushiovaci ventil plastovy DN 75 ks 1,000 22,50 _22,50

56| K 721290111 Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v objektoch m 126,500 0.81 102,47

vodou do DN 125 B

57| K 721290123 Ostatné - skuiSka tesnosti kanalizacie v objektoch - 126,500 0.97 122,71
! dymom do DN 300 L

58| K 998721201 Pr?sun hmét pre vnatornu kanalizaciu v objektoch % 25,229 1,00 2523

lvy8ky do 6 m |
D 722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod 353575
Potrubie z ocef.rur pozink.bezsvik.beznych-11 353.0, \
E) K 722130214 10 004.0 zvarov. beznych-11 343.00 DN 32 m | 2,000 15,06 3012
Potrubie z rir plasthlinik 20,0x2,9 v kotugoch, napr. ]
60 K (722172602 RAUTITAN stabil alebo vyrobok s podobnymi m | 65,300 9,73 635,37
] B vlastnostami N ' -
Potrubie z nir plasthlinik 25,0x3,7 v kotu&och, |
| 61| K |722172603 napr.RAUTITAN stabil alebo vyrobok s podobnymi m | 47,000 13,08 614,76
|| |vlastnostami o
[ | Potrubie z rur plasthlinik 32,0x4,7 v tyéiach,
| 82| K 722172611 napr.RAUTITAN stabil alebo vyrobok s podobnymi m 43,200 21,52 929,66
|| vlastnostami
| P} . - P .

63 K 722190223 Pripojka vodovodna z ocefovych rur pre pevne sub 1,000 100,70 100,70
| | |pripojenie DN 256 _ =
| 84| K |722190401 Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 ks 39,000 7,58 B 295,62
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‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
65| K [722190405 |Vyvedenie a upevnenie vypustky do DN 50 [ ks | 1000 1001 1001
66 K |722231043 Montaz armatury s dvoma zavitmi, postvag klinovy G 1| ks | ~ 4,000 _4.37| 17,48
67 | M 5517530300 Gulovy ventil $tandard s pékou, poniklovany 1" ks 4,000 8,76 35,04 |
| = PP ip————— py = __ o 1 — | 1|
Montaz ventilu priameho, spatného,pod
: 68| K |722239102 B |omietku,poistného,redukéného,§ikmého G 3/4 ks 1'000: 4‘25[ 4'25|
| 69 | M 5510900413 | Poistny ventil, membrénovy, PN 6, DN 25 ks 1,000 | 39,14 39,14
| 20| K 1722254126 P'OZIalT']e prislusenstvo, hydr’antova skrifa \{r:utorna s sub 1,000/ 388,50 388,50
|vyzbrojou C 52 (s hydrant.nadstavcom a kligom) - | | |
‘ 71| K 722290226 Blzkg(\)/é skudka vodovodného potrubia zavitového do m 157 500 1,46 229.95
| 72| K 722290234 gﬁglgchnutle a dezinfekcia vodovodného potrubia do m 157,500 1,06 166,95
73| K |998722201 :;egtrj: hmét pre vnlitorny vodovod v objektoch vySky ” 54.576. 0,70 38,20
D 725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 3 9 876.18
i e = —
74| K 725110811 Demoptaz zachoda :splachovameho s nadrZzou alebo s stib 5,000 7.35 36,75
| tlakovym splachovadom, -0,01933t |
76| K |725119308 ZAdopnatz(z);achodovej misy kombinovanej s zvislym sub 6,000' 24,50 147,00
76 | M 16420132170 Sanitarna keramika -WC kombi bielej farby so zadnym ks 3,000 60, 77| 182,31
| A S odpadom | AL
| 77| & l6420132172 Sanitdrna keramika -WC kombi bielej farby so zvislym ks | 3,000 71,07 213,21
odpadom | : .
78 | M 6423046629 Sed4tko duroplast ks 6,000 | 23,18 B 139,08
79| K 725122813 ([))%T;’Z”éfz pisodra s nadrzkou a 1 zachodom, - stb 2,000 5,41 10,82
l'80| K 725129201 Montaz plsoa.rovehvo zachodku z bieleho diturvitu bez sub 2,000 18,94 37,88
splachovacej nadrze | 1 o
81| M 6425211400 Pisodr biely keramicky ks 2,000 | 36,05 | 72,10
82| K |725210821 Demo?taz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej stb 6,000 485 29, 10|
|armatury, -0.01946t
83| K 1725219401 gﬂr:)#;ata;;myvadla na skrutky do muriva, bez vytokovej sub 9,000 29,04 261,36
84 | M 64201364390 Sanitarna keramika umyvadio 60 cm biele ks 7,000 24,21 169,47 |
85| M |6420136410 gli{_érna_keramika umyvadio 55 cm biele ks 2,000 22,66 45,32!
86! K 1725241112 |Montaz - vanitka sprchova akrylatova Stvorcova stib 1,000 4578 4578
| 900x900 mm I |
| 87 | M 5542303200 Vanitka sprchové akrylatovd 90x90x15 cm biela ks 1,000 80,34 80,34 |
i MentdZ - zactena sprchova zacuvnd Stvordielna s i ) d
88| K ‘725245172 dvomi posuvnymi dielmi do vydky 2000 mm a Sirky 900 | sub 1,000 125,80 125,80
mm rohova | |
89 | M | 5548400900 Dvere sprchové zasuvacie $tvordielne 900 x 900 mm ks 1,000 132.87 132,87
e x1900 mm
| Montaz a dodavka pracovného stola nerezového s :
80! K |725319131 Ilso_vanym nfarezovym drezqm s dolnou odkladcou sub 2.000 543,81 1 087,62|
policou,s hribkou pracovnej dosky 40
mm,dl.840x600x860 mm
Montdz a dodavka pracovného stola nerezového s |
01| K 1725319135 Ilsqvanym nfarezovym drezqm,s dolnou odkladcou stib 1,000 586,42 586,42
| policou,s hribkou pracovnej dosky 40
mm,dl.1200x600x860 mm
MontaZ a dodavka pracovného stola nerezového s
92 K |725319139 Ilsqvanym nfarezovym dv01d.rezom,s dolnou odkladcou stb 2.000 702,83 1 405,66
policou,s hribkou pracovnej dosky 40
|mm.dI.1000x600x860 mm | - !
93| K |725333360 gllr?:at?;r;/ylevky keramickej vofne stojacej bez vytokovej sib 1,000 16,63 16,63,
94| M (6420137930 |Sanitarna keramika- vylevka | ks 1,000 9517 95,17
Demontaz elektrického zasobnikového ohrievaga vody . ' |
95 | K 725530826 akumulacného do 800 | -0,69347t s1_1b 1,000| 36,22. 36.22i
96| K |725539105 Mo_nté’z elektrického zasobnika akumulaéného siib 1,000 48,67 4867
stojatého do 200 L |
Akumulacny eleklricky tlakovy ohrievac stojaty s | |
97 | M 16413000219 objemom 210L.napr. TOSHIBA HWS-3001E alebo ks | 1,000 473,92 473,92‘
| |vyrobok s podobnymi vlastnostami | :
98 | K 725539142 [Montaz elektrického zasobnika malolitrézneho do 15L | sib | 1|o_oo_' 11,42; 11,42|
99 | M |5413000160 Ma_lolltrézny elektricky tlakovy ohrievaé pod umyvadio s ks 1.000 154,50 | 154,50 ‘
objemom 15L. e |
100 K 725590811 Vnutrostav. premiestnenie vybur. hmot zarlaq. t 1,000 68,65 68,65
| | predmetov vodorovne do 100 m z budov s vy§. do 6 m -
| r Montaz a dodavka elektrického sporaka,volne '
101‘ K 1725629103 stojaci,4xplatfia,s elektrickou teplovzdudnou rarou,s sub 2,000 366,45 732,90
| _|manualnym ovladanim 600x500x850 mm
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Montaz a dodavka automatickej pracky,vofne
102| K 725629218 stojaca kapacita prania 7 kg,objem bubna 52L,uginnost | sub 2,000 475,65 951,30
| prania A,vpredu otvaratelna 595x575x845 mm
| ~ |MontaZ a dodavka automatickej susicky pradia vofne - . o
103| K |725629220 stojaca kapacita pradia 8 kg,objem bubna. stib 1,000 639,45 639,45
52L,senzorova technolégia,ucinnost susenia fr.
. - _|B.600x596x850 mm | - |
104 K 725819402 Montaz ventilu bez pripojovacej rurky G 1/2 sub 41,000 5,62 230,42
1 1 - Bl TV . T == . 5 3 > = i 1
105 M | 5514100500 Ventil pre'hyglenlcké a zdravotnické zariadenia rohovy ks 39,000 6,45 251,55
mosadzny T 66 A 172" il il 1
106/ M 5514100520 Ventil pre’hyglenrcké a zdravotnické zariadenia rohovy ks 2,000 13,53 27,06
L mosadzny prackovy 1/2" | - | e J
107 K 1725820810 ([))t(a)ggenttéz batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, - | sab 7000 3,54 24,78
108 K 725829201 M‘ontaz‘batene um)’l.vadllovej a drezovej nastennej —l ks | 8,000 6.93 55,44
| pakovej, alebo klasickej L | —
109! M 5514671040 |Drezova néstenna batéria 150 mm DN 15 chrém | ks | 8,000 | 24,21 193,68
110/ K 725829601 Montaz ba.tenrl umyvadlovych stojankovych pakovych | ks 9,000 10,48 9432
alebo klasickych | - - |
111 M 5514428600 Batéria umyvadiové mosadzn4 stojankové ks 9,000 41,41 '_ 372,69
112| K |725849201 Montaz batérie sprchovej nastennej pakovej, klasickej | ks ' 1,000 309 3,09
|113 M 5514360600 Sprchové batéria ks | 1,000 41,41 41,41
114| M |5514679610 Sprchova suprava ks 1,000 21,73 21,73
DemontaZ jednoduchej zapachovej uzavierky pre
115 K |725860820 Izariad‘ovacie predmety, umyvad|a, drezy, pracky - ks | 7,000 1,27 8,89
10,00085t B
116/ K 725869301 Montaz zapacr'mvej uz’awerky pre zariadovacie ks 8,000 274 21,92
| predmety, umyvadlova do D 40 |
117 M |5516131100 Uzévierka zépachové umyvadlové T 7105 - ks 8,000 9,22 73,76 |
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie |
118/ K 1725869311 lbradmety, drozovéde D 50.(prejeden draz) | ks 7,000 3,10 21 .70!
Drezovy odtok dvojdielny d50 usporny napr.obj.¢. [
‘_1 19__ M |2863120184 152.818.11.1 alebo vyrobok s podobnymi viastnostami ks 7.000 14,04 96,28
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie 9.44
120] K 1725869322 predmety, prackovej do D 40 (podomietkovej) ks 2,000 472 '
Odpady a sifény. Uzévierka zépachovéd prackova
121 M |5516283600 podomietkové,napr. HL 405 alebo vyrobok s ks 2,000 38,95 77,90
\podobnymi viastnostami |
Monial capacilovej ucavicihy pro caliaduvacic
|
122 K !725869371 | predmety, piscarovej do D 50 ki 2,000 2,31[ 4,62
123| M 551 6171000 | Uzévierka zépachovd pisoarova ks 2,000 21,35 42,70
MontaZz zapachovej uzavierky pre zariadovacie | 4
124| K |725869380 predmety, ostatnych typov do D 32 ks 2,000 2,32: B 46
125| M |5516159010 Uzévierka zapachova pre kondenz ks 2,000 21,35 B 42,70
1126 K 725888102 Montaz dvierok plastovych ks 5,000 15,90 79,50
127| M |5516757420 Montazne dvierka krycie 30x15 cm plastové ks 4,000 | 3,46 | 13,84
128| M |5516757430 Montazne dvierka krycie 30x30 cm plastové ks 1,000 | 4,57 | 4,57
Presun hmoét pre zariadovacie predmety v objektoch o [ i |
129_ K 1998725201 vsky do 6 m % 59,428: 0,30 ) ) _17.83



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Komunitné centrum prestavba ¢asti kultirneho domu
Objekt:
S0-03 - Vzduchotechnika
JKSO: KS:
Miesto: Velké Dvorniky Datum: 22. 6. 2021
Objednéavatel: ICO:
Obec Vefké Dvorniky IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
BALA, a.s. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 5 298,97
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zAakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 5298,97 20,00% 1 059,79
Cena s DPH v EUR 6 358,76
Projektant Spracovatel o
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatef Zhotovitef
Datum a podpis: - Peciatka ~Datum a podpis: - = . Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Komunitné centrum prestavba ¢asti kultirneho domu
Objekt:
S0-03 - Vzduchotechnika
Miesto: Velké Dvorniky Datum: 22. 6. 2021
Objednavatefl: Obec Velké Dvorniky Projektant:
Zhotovitel: BALA, a.s. Spracovatetr:

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 5 298,97
M - Prace a dodavky M 5 208,97
5 298,97

24-M - Montaze vzduchotechnickych zariad.
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ROZPOCET

Stavba:
Komunitné centrum prestavba €asti kultrneho domu
Objekt:
S$0-03 - Vzduchotechnika
Miesto: Velké Dvorniky Datum: 22. 6. 2021
Objednavatel: Obec Velké Dvorniky Projektant:
Zhotovitel: BALA, a.s. Spracovatel:
' — 1
| PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoétu 5 298,97
p M Prace a dodavky M 5 298,97
D 24-M Montaze vzduchotechnickych zariad. o . 529897
| 1] K [Polt |Flexibilné potrubie DN100 ‘ m 12,000/ 3,05 36,60
! 2 | K Pol2 B Kruhové spiro potrubie DN 200 m 3,000 13,81] 41,43
| 3| K |Pol3 |Kruhové spiro potrubie DN 100 ‘ m 20,000| 12,000 240,00/
[ 4 K |Pol4 Chladiaci okruh B | m 9,000| 18,94, 170,46
| 5 K |[Pol5 Konzola pre kondenza&nu jednotku ks 2,000 84,38 168,76
6 | K |VH-01 \yfukova hlavica O 100 i ks 4,000/ 53,57 214,28
'_l_ | K |VH-02 | Vyfukové hlavica O 200 | ks 1,000/ 43,05 43,05
Vonkajdia klimatizaéna jednotka napr. Toshiba Ras- |
8 | K .Z1 .01 16PAVSG-E Qch=4.6 kW ks 1,000 690.48. 690,48
Vnutona nastennd klimatizacna jednotka napr. Toshiba
9 . K Z1.02. |Ras-16PKVSG-E Qch=4,6 kW | ks 1,000 328,57 128'57.
[ Vonkaj§ia klimatizacna jednotka napr. Toshiba Ras- [
10 . K |Z1.03. 24PAVSG-E Qch=7.0 kW | ks 1,000 912.38E 912,38
'Vntitorna nastenna klimatizacna jednotka napr. Toshiba [ |
11| K Z1.0i Ras-24PKVSG-E Qch=7.0 kW ks 1,000/ 455,24 L 455,24'
Néastenny radidiny ventilator napr.: Systemair DX400
12| K |21.05 | TDC Premier Vmax=100mam ) ks 2.000E 420,00 840,00‘
13 | K |71.06 Néstgnny radialny ventilator napr.: Systemair DX200 T ks 7'000' 5170 361,90
|| [ ~ |Premier Vmax=100m3/h o
14| K |21.07 Odséavac par napr.: Bosch DIB+C10JQ Vmax=445m3/h| ks 2,000 397,91 795,82|
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Komunitné centrum prestavba ¢asti kultirneho domu
Objekt:
S0-04 - Vykurovanie
JKSO: KS:
Miesto: Velké Dvorniky Datum: 22.6.2021
Objednavatel: ICO:
Obec Velké Dvorniky IC DPH:
Zhotovitel ICO:
BALA, a.s. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 16 964,13
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 16 964,13 20,00% 3392,83
Cena s DPH v  EUR 20 356,96
Projektant SpracovateP
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatef - Zhotovitef
Datum a padpis: Petiatka Datum a pagdpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Komunitné centrum prestavba &asti kultirneho domu
Obijekt:
$0-04 - Vykurovanie
Miesto: Velké Dvorniky Datum: 22. 6. 2021
Objednavatel: Obec Velké Dvorniky Projektant:
Zhotovitel: BALA, a.s. Spracovater:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 16 964,13
PSV - Prace a dodavky PSV 16 964,13
713 - Izolacie tepelné 143,70
732 - Ustredné kurenie, strojovne 8 477,04
733 - Ustredné kdrenie, rozvodné potrubie 1383,83
735 - Ustredné kurenie, vykurov. telesa 6 959,56
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ROZPOCET

Stavba:
Komunitné centrum prestavba ¢asti kultirneho domu
Objekt:
S$0-04 - Vykurovanie
Miesto: Velké Dvorniky Datum: 22.6. 2021
Objednavatel: Obec Velké Dvorniky Projektant:
Zhotovitel BALA, a.s. Spracovatel:
PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 16 964,13
o PSV Prace a dodavky PSV 16 964,13
D 713 |zolacie tepelneé ) 143,70
| 1 | K [713482121 [Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnit.priemer do 38 | m 54,000 1,50| 81,00
2 | M 1283310004800 i'zufacn'é. PE trubica TQBOLJT DG 28x20 mm m 21,000 1,04 21,84
L resp.vyrobok podobnych parametrov B |
3 | M 283310004900 J’zofadn.é FE lrubica T{JBOL!T DG 35220 mm m 33,000 115 37,95
A I AR resp.vyrobok podobnych parametrov |
4 K |998713201 :r:qsun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do | % 2.239 1,30 2,01
D 732 _ Ustredné karenie, strojovne N 8477,04
5 | K |732331001 Revizna sprava tlakovej nadoby | ks 1,000 160,08 - 160,08?
6 | K |732331015 MontaZ expanznej nadoby s membranou 50 | | ks 1,000 10,49 10.49_
| 7 | M |484630005600 |Nadoba expanzna s membrénou 501 | ks 1,000 54,38 54,38
8 | K 732351000 qutaz akumulaéného zasobnika vykurovacej vody | ks 1,000 168,14 168,14
(] |objem do 400 | L .
9 | M 48442000160 |Akumulacnd nédoba 300 | | ks | 1.000 127802 1278,02
10| K 732460005 Montaz tepelného Eerpadla (vzduch-voda) ) ks 1,000 987,22 987,22
11| M |484730001600 | TePEIné cerpadio vzduch-voda set vonkajsia + sada 1,000 5 533,57 5533,57
vnatorna jednotka
12| M |484730001601 | Snima¢ vonkajsej teploty B kus 1,000 55,62 55,62
13 | M |374350006400 Termostat priestorovy na regulaciu teploty | ks B 1,000 55,62 55,62
141 M |4R4730009900  |Knnznla na stenu pre demadls I ks 10001 57.02 57.02
15| K _|9987_32201 ‘Presun hmot pre strojovne v objektoch vySky do 6 m | % [ 1 06,256| 1,10| 116,88
D 733 Ustredné kuarenie, rozvodné potrubie ) 1.383,83
Potrubie z riir REHAU, rarka univerzalna RAUTITAN |
16| K 733167013 stabil DN 25,0x3,7 mm v ty€iach resp.vyrobok m 21,000, 15,40| 323,40
podobnych parametrov |
Potrubie z rir REHAU, rurka univerzaina RAUTITAN |
17| K |733167014 stabil ON 32,0x4,7 mm v ty€iach resp.vyrobok m 33,000 20,94 691,02
| podobnych parameirov = ! — —
18| K |733191301 Tlakova skuska plastového potrubia do 32 mm m 1 880,000 0,18 338,40
== o S . g _ |
19| K 098733201 gr:]sun hmat pre rozvody potrubia v objektoch vy$ky do o 22148 1,40 31,01 |
D 735 Ustredné kurenie, vykurov. telesa B o ~ 6959,56
| Podlahové kdrenie REHAU systém TACKER so i
systémovou doskou 30-2 potrubie RAUTHERM S 107
20| K 735311233 17x2,0 rozte& 100mm resp.vyrobok podobnych m2 43,500 2413 6.63
| - parametrov ) E— =
|Podlahove karenie REHAU systém TACKER so |
systémovou doskou 30-2 potrubie RAUTHERM S 4699 31 |
21| K |735311236 17x2,0 rozte¢ 150 mm resp.vyrobok podobnych m2 249,300 18,85 3
parametrov - - _
Podlahové kirenie REHAU systém TACKER so
systémovou doskou 30-2 potrubie RAUTHERM S 15.84 217.01
22| K 735311233 17x2,0 rozte¢ 200 mm resp.vyrobok podobnych m2 13,700 5 ’
parametrov —— )
23| K |735311560 (l;/(laosr:rt]?,z zostavy rozdefovac / zbera€ na stenu typ 7 ks 1,000 21,50 2150
Rozdefovac s prietokomermi z ustachtilej ocele HKVD
SX-AG, $xvxhl 446x341x89 mm, 7 vykurovacich I
24| M 484650035900 okruhov, uslachtiléd ocef, REHAU resp vyrobok ks 1,000 719,60 719,60
\podobnych parametrov - - 1
25| M |551240011900 | SLgUlovyCh kohutov pre HKVD SX-AG, HLV SXT1°(2 | -, 1,000 | 43,98 43,98
| . :ks priame) na pripojenie k rozdelovaéu | | |
26| K 735311570 'iosr:rt\éyz zostavy rozdelovad / zbera€ na stenu typ 8 ks 2,000 2150 43,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Rozdelovaé s prietokomermi z uSlachtilej ocele HKVD ; o a
SX-AG, §xvxhl 496x341x89 mm, 8 vykurovacich

27| M 484650036000 okruhov, u$tachtila ocel, REHAU resp.vyrobok ks 2,000 129,59 259,18
|podobnych parametrov - — — | —

28| M 551240011900  S°f guiovych kohutov pre HKVD SX-AG, HLV SXT1™(2 |, 2,000 43,98 87,96

| ks priame) na pripojenie k rozdelovatu = | |
29| K 735311760 |Montaz skrinky rozdefovaéa pod omietku 5-8 okruhov ks 3,000 21,50, 64,50
==Ll AL ata poc OMIetRL o0
30 | M | 484650041700 Skrinka rozdelov'aéa pre montéz pod omietku 5-8 ks 3,000 52,32 ‘ 156,96
- okruhov, ocefovy plech, biely
31| K 098735201 :(r)e:lrj: hmoét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky % 106,208 1,60‘ 169,93




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Komunitné centrum prestavba ¢asti kuitdrneho domu
Obijekt:
S0-05 - Elektroinstalacie
JKSO: KS:
Miesto: Velké Dvorniky Datum: 22.6.2021
Objednavatel: ICO:
Obec Velké Dvorniky 1€ DPH:
Zhotovitel: ICO:
BALA, ass. € DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 21 638,57
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 21638,57 20,00% 4 327,71
‘Cena s DPH v EUR 25 966,28
Projektant - Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
‘Objednavatef - o Zhotovitef
Datum a podpis: - Pediatka Détum a podpis’ Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Komunitné centrum prestavba €asti kultirneho domu

Objekt:

S0-05 - Elektroinstalacie
Miesto: Velké Dvorniky
Objednavatel: Obec Velké Dvorniky
Zhotovitefl: BALA, a.s.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze
46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach
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Datum: 22.6.2021

Projektant:
Spracovatef:

Cena celkom [EUR]
21 638,57

21 638,57
19 415,90

2 222,67



ROZPOCET
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Stavba:
Komunitné centrum prestavba casti kultirneho domu
Objekt:
S0-05 - Elektroinstalacie
Miesto: Velké Dvorniky Datum: 22.6.2021
Objednavatel: Obec Velké Dvorniky Projektant:
Zhotovitel: BALA, as. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 21 638,57
b M Prace a dodavky M 21 638,57
D 21-M ElekiromontdZze o 19 415,90
| 11 K |210010011 Rur.ka tuha c-'zlektroms_t. z PVC ulozena vofne alebo pod m 35,000' 0,40' 14,00
[ omietkou vratane kolien typ 1516 - 16 1
2 | M 3457109100 Rurka in$talacné tuhd PVC 1516 o om 35,000 0,33 11,55
Rarka elektroinst. ohybna kovova, "Kopex", uloZzend
8 | K 210010035 vofne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm __m 50,000 0.45 | 22,50
4 | M 13450711100 Rdrka FX 32 | m 50,000 0,63 31,50
5 | K [210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 100,000 0,40 40,00
6 | M |3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 100,000 0,30 30,00
7 | K 210010313 Krabica qdbocné s vie€kom, bez zapojenia (KO 125) ks 8,000 2,04 16,32
| §tvorcova
8 | M |3450913000 Krabica KO-125 ks 8,000 2,89 23,12
Krabica odbo¢na s vie¢kom, svorkovnicou vratane
9 | K |210010321 zapojenia (1903, KR 68) kruhova ks 48,000 1,86 89,28
10 | M 3450907510 Krabica KU 68-1903 | ks 48,000 1,72 | 82,56
11| K 210040701 Dra_zka ’.?re rarku alebo kabel do D 29 mm s vysek:amm,| m 335,000 2.80 938,00
|~ zaistenim - | |
Murarske prace Vysekanie, zamurovanie a zacistenie
|
12| K 210040702 rézka pre rurku alebo kabel do D 48 mm 192'0005 2,60 499,20
12| K 210110001 S_pmac r!asfer?ny pre‘pros?tredie ol?ycalné alebo vihké ks 14,000 2,00 28,00
.| vc. zapojenia jednopdlovy - radenie 1 | N | |
14| M 13450214301 |Jednopdlovy spinac ¢.1 pod omietkou, IP20 ks 14,000 | 2,70 37.80
I ~f X . . .z z
15| K 1210110003 Spinaé n_éls!ennyr prg prostredie obyé_ajne alebo vihké | ks 2,000 2.30 4.60
lvé. zapojenia sériovy prepinacé-radenie 5
16 | M |3450201480 |Sériovy spinac¢ ¢.5 pod omietkou, IP20 ks 2,000 3,20 6,40
17| K 210110004 IS‘plnac n.és§enny. pre pfostredle obyfiajne alebo vihké ks 7.000 2,30 16,10
j v€. zapojenia striedavy prep. -radenie 6 |
18 | M |3450201570 | Striedavy preplnac & 6 pod omietkou, 1P20 ks ZOQO 2,95 | 20,65 |
19! K 1210110005 SPlnac n'as§enny‘ pret prostlredvle obycqne alebo vihké ks 1,000 2.50 2.50
v&. zapojenia krizovy prepinac-radenie 7 |
20 | M |3450201616 Krizovy prpina¢ ¢.7 pod omietkou, 1P20 ks 1,000 4,12 4,12
Spinaé nastenny pre prostredie vonkajsie a mokré,
21| K 210110021 vratane zapojenia jednopolovy alebo striedavy - ks 4,000 2,50 10,00
. radenie 1 alebo 6
22| M i3450201330 Spinac 1 alebo 6 na povrchu, IP55 ks 4,000 | 4,98 19,92
| Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena
23| K ?101 11011 vrétane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z ks 64,000. 2,40 153,60
24 | M |3450317700 Z4suvka 230V/16A, jednoducha, IP20 bez rémika ks 64,000 | 2,70 172,80
25| M |3410108606 Jednoramik ks 56,000 0,63 35,28
26 | M |3410108607 Dvojrémik ks 16,000 1,12 | 17,92
Domova zasuvka v krabici pre vonkajsie prostredie | !
27| K 21_0111031 10116 A 250 V 2P + Z - ks 11,000 2,70 29,70
28 | M 3450330200 Zasuvka jednoducha na povrch typu IP55 ks 11,000 501 55,11
20| K 1210200006 C- $wetu§!o mtener'ove okruhle nastenné al.stropné, IP ks 3,000 9.00 27,00
| ) 40 jednoziarovkové - I N =
C - Svietidlo napr. MODUS BRKL218K0O375/G24EP,
30| M :3480713070 2x18W, IP40 resp.podobny vyrobok ks 3,000 28,59 85,77
31| K 1210200014 A - .Swe!ldlo interierové Ziarivkové stropné, IP 20 ks 45,000 10,00 450,00
| B dvojtrubicové 1 !
32| M (3480110100 |- Svietidlo napr. MODUS LLX236ALDP2ER, 2x36W, | g 45,000 43,90 1975,50
IP20 resp podobny vyrobok _
33| K |210200030 B - Vonkajsi stropné svietidlo, IP 44, Ziarovkové ks 1,000 9,00 9,00
B - Vonkaj$i stropné svietidlo napr.PANLUX LADY |
1
34 | M |3460713770 1xE27/100W/230V resp.podobny vyrobok ks 1'000_ 13.31 | 3.31
35 | K 210200068 F - Svietidlo interierové zabudované okruhlé do ks 14,000 9.00 126,00
L podhfadu, IP 20 B




PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
36 | M 13480010880 F - Svietidlo r}ap'r.MODUS SPMA218EP, 2x18W, IP20 ks 14,000 21,25 297,50
_ |resp.podobny vyrobok - o | | !
37| K 1210200111 N’— Nud'zov'e_ svietidla nastenne, stropné, 1x8 W, ks 6,000 9,00 54,00
| Inudzovy rezim, IP 22 ) ., [ Mt
38| M [3d00723700 | eeve SREGL el mAiOmSy | ks 6,000 26,40 158,40
39| K 210201002 D - Svietidla Ziarivkové pre prlemysel _ilanykové stropné ks 6,000 10,00 60,00
s krytom z termoplastu.IP 65 dvojtrubicové | =
40| M |3480011970 D - Svietidlo ry1apf. MODUS V3236EPR, 2x36W, IP65 ks 6,000 45,76 274,56
resp.podobny vyrobok — |
41| K |210220001 Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn m 150,000| 2,40 360,00
42| M 3544224100 Uzemﬁoyacl vodi¢  ocelovy Ziarovo zinkovany kg 60,000 1,61 96,60
oznacenie O 8, ZIN | o
43 K 210220020-1 Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn m 24,000 0,95 22,80
44| M 3544224150 Uzemﬁoyact vodi¢  ocelovy Ziarovo zinkovany kg 14,880 1,61 23,96
M |oznatenie O 10, ZIN — i
45| K 1210220020-2 'Uzemiovacie vedenie v zemi FeZn m 90,000 0,95 85,50/
46 | M |3544223850 UzerrlﬁO\‘/aC/a pasovina ocelova Ziarovo zinkované kg 90,000 216 194,40
|oznacenie 30 x 4 mm, ZIN 7 ! |
‘ 47 | K |210220103 |Podpery vedenia FeZn na strechu PV ks 110,000| 2,40 264,00
| 48| K 1210220204 ﬁ;ﬁgg%vama tyé FeZn bez osadenia a s osadenim ks 15,000' 910 136,50
| 49| M 13544215450 5’\;01(15ovzé”3/é ocelové Ziarovo zinkovana oznalenie ks 5,000 | 17.94 89,70
: 50 M 3544218050 Podpera vedenia na strechy PV 21 ZIN ks 110,000 1,05 11550
|51 K 1210220240 Svorka FeZn k uzemiovacej ty€i SJ ks 14,000 1,76 24,50
| Svorka k zemniacej ty¢i D= 25 ocelové Ziarovo |
52| M 13544219000 zinkovana oznaGenie SJ 02, ZIN ks 14,000 B 1,09 15,26 |
53| K |210220243 |Svorka FeZn spojovacia SS ks 60,000, 1,45/ 87,00|
> T . B |
54| M 3544219500 Svorka spo;ovac:a ocelové Ziarovo zinkovana ks 60,000 0,39/ 23,40
oznacenie SS sp. 2 skr, ZIN | B !
55| K |210220247 |Svorka FeZn sku$obna SZ ks 7,000 1.75 12,25
56| M |3544220000 Svorka §ku§obné ocelové Ziarovo zinkované ks 7,000 1,17 8,19 |
oznacenie SZ, ZIN
57| K |210220252 Svorka FeZn odboé&ovacia spojovacia SR03 ks 16,000 1,45 23,20
Svorka odbocné spojovacia ocelova Ziarovo
58 | M |3544221100 zinkovand oznacenie SR 03 (M6), ZIN ks 16,000 0,77 12,32
59| K 210220280 Uzemniovacia ty¢ FeZn ZT N ks 7,000 8,12 56,84
60 | M 3544222550 Zemniaca ty¢ ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie ks 7.000 14,24 99,68
| ZT 2m, ZIN
61| K |210220401 Oznatenie zvodov §titkami smaltované, z umelej hmot ks 7,000 B 0,35 2,45
62 | M |5489511000 Stitok oznamovaci ks 7,000 0,45 - 315
63| K |210800004 Vodié¢ medeny ulozeny pod omietkou CYA 6 m 55,000 0.35 B 19,25
64| M |3410950900 Kabel/vodic pre pe\v/n’é uloZenie - medeny flexibilny H m 55,000 0,62 34,10
|07 V-U 6.0 zelenoZity —
65| K 210800006 'Vodi€ medeny ulozeny pod omietkou CYA 16 m 8,000 0.45 3,60
66| M |3410405300 Kébel/voqlé pre pevné uloZenie - medeny CYA 16 m 8,000 1.67 13,36
Zltozeleny i
Silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/ pevne ulozeny CYKY-
67| K _210810045 CYKYm 750 V 3x1.5 m 298,000 0,70 208@
68 | M |3410104300 Kébel silovy medeny CYKY 3Ax01,5 298,000 0,52 154,96 |
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ pevne |
69| K |210810045-1 |ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 m 995,000 0,70 696&
70! M 3410105000 }1<é5bel/vod/6 pre pevné uloZenie - medeny CYKY-J 3x . 995,000 0,52 517,40
N i —
Silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/ pevne ulozeny CYKY- |
l 71| K |210810046 CYKYm 750 V 3x2.5 m 1 056,000 0,70| 739,20
[ 22| 1 |a410105100 Igasbe//vodlé pre pevné uloZenie - medeny CYKY-J 3x m 1.056,000 0,84 887,04
' |Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ pevne [ i o
73| K 21081005? ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5 _| m 100,0(10 0.70_ 70,00
74| M 3310107901, 000 §é5be//vodlé pre pevné uloZenie - medeny CYKY-J 5x 100,000 1.39 139,00
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ pevne
75 : K [210810054-1 ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 5x50 m 77,000 1.55‘ 119,35
76 | M (3410108100 gfgg’” odic pre pevné ulozenie - medeny CYKY-J | 77,000 26,11 201047
Silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZeny NHXH-
1 K 210810056 J FE180/E60 N m 75,000 0,70 52,50
78 | M 3410109300 Kébel silovy medeny NHXH-J FE180/E60 m 75000 0,93 69,75
79| M 15850001000 Sadra 3 | kg 240,000 0,37 88,80
Silovy kabel hlinikovy 750-1000 V (v mm2) pevne
80. K 210901090 _ul_oie‘r}g "Sglidal" AYKY 1KV 4x50 m 6,000 1,55 9,30.
81| M 3410205800 |T)7oOe PO PEVIE HIOSEIIE THIIROV AT T m 6,000 4,81 28,86
| 82| K |210999004 |Demontazne prace h 50,000 10,00 500,00/
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PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
83| K |220110651 |Mopté2 skrine RH.-B vysekanie muriya,osadenie | ks 1,000 25,00 25.00
B |skrine,zamurovanie-v tehlovom murive !
| 84| M |35701027001 Rozvéadzac RH-B ks 1,000 767,90 757,90
| | i A= A4
| 85| M 35702018111 Zapojenie rozvadzaca RH-B | h | 10,000 | 126,40 1264,00
|
86 K 5201 106515,0000 Montaz skrine SR7 ¢.1 ks 1,000 179,00 179,00
87 | M 3270201836‘ 000 Rozpojovacia a istiaca skrifia SR7 ¢.1 ks 1,000 898,80 898,80
88| K 52101 106515,0000 Montaz elektromerového rozvadzaca skup.RE ks 1.000 51,00 51,00
|89 | M 32710201836' 000 |Skupinovy elektromerovy rozvddza¢ RE ks 1,000 871,20 871,20
T |Skatufa KP 68 pod omietku, vratane vysekania -
90 K 220260022 16Zka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia ks 100,000| 0,40 40,00
voditov | |
Skatufa KR 68 pod omietku, vratane vysekania
91| K (220260023 16Zka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia ks 48,000 1,86 89,28
vodiov |
92| K IMD Mimostaveniskova doprava km 950,000_ 0,35 122,50
93| K MV Muréarske vypomoci % - 119,7931 295 353,39,
94| K PD |Presun dodavok - % | 65,713'_ 1,79 117,63
95 K lPPV _|Podiel pridruzenych vykonov % 119,793 4,87 583,39
D 46-M Zemné prace pri extr.mont pracach _ 222267
96| K 1460070001 g;{(rezanle exist kabla a zapojenie do navrh. skrine ks 1.000! 337,00 337,00
97| K |460200166 Hlbgnle kéblovej ryhy 40 cm §irokej a 80 cm hibokej, v m 77,000 2.96 207.92
zemine triedy 3 | == {
08| K 1460300001 Zahmut{e ryh strojom vratane urovnania vrstvy, ale bez m3 24,640| 1,73 42,63|
zhutnenia, v meste | | |
- - ” - — = | |
99 K |460300006 Zhulnenie ;emlny po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, m3 6160 0,21 1,29
| | vrstva zeminy 20 cm il -
Zriadenie kabloveho 16zka z preosiatej zeminy so
100| K 460420306 zakrytim PVC doskami naprie smeru kabla na §ir. 35 m 77,000 1,51 116,27
cm | I R
101| M |5833116600 Kamenivo taZené drobné 0-4 b t 89240 13,27 - 122,61
102| M |5961046501 Poklop PVC 1 m ks 77,000 | 1,98 162,46
103l K |460490012 _R_ozwnutle a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, m 27,000 0.25 19,25
| Sirka 33 cm | |
(4| M (283v0Uluuu |Foua ceivena v i mo 74,00u 0,35 | 20,95
105 K |460510035-1 Uplné zna(?enle’a oslademe kablového pr|e§tupu z m | 7.000 1,03 7.21
| - polypropylénovych rir do D 110 bez zemnych prac | | |
106| M 2861133604 Rura FXKV 110 B m 7,000 9,75 68,25
107| K |460620013 Prorsz upra\{a Eeiretnu v zemine tr. 3, aby ner_ovnostl m2 30,800 1,66 5113
. — terénu neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny !
108 K |5893230300 Zéklaq'z prostého betonu s dopravou zmesi a m3 1,600 2511 4018
| betonazou |
109| M 15893232300 Betén C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do m3 1,600 68,22 109,15
22mm spracovatelnost 10-60mm | | -
|110, K 1962042321 Buranie muriva z beténu prostého nadzakladného m3 1600 66,67 106,67
11 K |974049331 Vyre{ame ryh frézovanim v murive z beténu hibky 20 40,000 6.08 243,20
| cm, §irky 40 cm o
112 K |D Doprava - km 40,000 0,32| 12,80
113| K |D1 Doprava - CAT B mh 12,000 24,30| 291,60
114/ K |PDA 'Podruzny materil % 6,250 0,86 538
115| K |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 12,000| 19,91 238,92
116] K [ZS Zariadenie staveniska - % 12,000 0,15/ 1,80
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