

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Stavebné úpravy (revitalizácia) multifunkčného ihriska

JKSO:

Miesto: Veľké Dvorníky

ČS:

Dátum: 10.11.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Dvorníky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				155 529,01
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	155 529,01	35 771,67

Cena s DPH	v	EUR	191 300,68
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Stavebné úpravy (revitalizácia) multifunkčného ihriska

Miesto: Veľké Dvorníky

Dátum: 10.11.2025

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorníky

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		155 529,01	191 300,68
0821	Stavebné úpravy (revitalizácia) multifunkčného ihriska	155 529,01	191 300,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy (revitalizácia) multifunkčného ihriska

Objekt:

0821 - Stavebné úpravy (revitalizácia) multifunkčného ihriska

JKSO:

Miesto: Velké Dvorníky

ČS:

Dátum: 10.11.2025

Objednávateľ:

Obec Velké Dvorníky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				155 529,01
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	155 529,01	23,00%	35 771,67	
Cena s DPH		v EUR		191 300,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy (revitalizácia) multifunkčného ihriska

Objekt:

0821 - Stavebné úpravy (revitalizácia) multifunkčného ihriska

Miesto:

Veľké Dvorníky

Dátum:

10.11.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Dvorníky

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

155 529,01

HSV - Práce a dodávky HSV

94 946,11

1 - Zemné práce

3 361,08

2 - Zakladanie

214,20

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 451,89

5 - Komunikácie

76 661,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 234,91

99 - Presun hmôt HSV

1 022,05

PSV - Práce a dodávky PSV

53 527,30

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

47 410,98

776 - Podlahy povlakové

6 116,32

M - Práce a dodávky M

4 601,60

21-M - Elektromontáže

4 601,60

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

704,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 750,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy (revitalizácia) multifunkčného ihriska

Objekt:

0821 - Stavebné úpravy (revitalizácia) multifunkčného ihriska

Miesto: Veľké Dvorníky

Dátum: 10.11.2025

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorníky

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

155 529,01

D HSV Práce a dodávky HSV **94 946,11**

D 1 Zemné práce **3 361,08**

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	60,373	16,29	983,48
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	18,112	1,20	21,73
3	K	131311101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m ³	1,600	108,58	173,73
4	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ³	1,600	6,17	9,87
5	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m ³	1,600	5,62	8,99
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	61,973	5,02	311,10
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	433,811	0,51	221,24
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	1,200	13,43	16,12
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	61,973	0,85	52,68
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	111,551	0,01	1,12
11	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	130,000	2,70	351,00
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	602,000	2,01	1 210,02

D 2 Zakladanie **214,20**

13	K	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m ³	1,200	178,50	214,20
----	---	-------------	---	----------------	-------	--------	--------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **1 451,89**

14	K	338171121.S1	Osadzovanie stĺpika ocelového pre loptové hry výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	4,000	19,25	77,00
15	M	553510022050.S	Volejbalové stĺpiky pozink, 80x80 mm (pár)	ks	1,000	759,00	759,00
16	M	553510022055.S	Montážne púzdro pre ocelové volejbalové (tenisové) stĺpiky	ks	4,000	52,80	211,20
17	M	553510022060.S	Stĺpiky pre tenis s napínakmi, 80x80 mm (pár)	ks	1,000	330,00	330,00
18	M	553510022065.S	Tenisová sieť vxd 1,07x12,8 m, sila 4 mm, oko 35 mm (EN 1510)	ks	1,000	74,69	74,69

D 5 Komunikácie **76 661,98**

19	K	564760212.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m ²	172,496	16,70	2 880,68
20	K	566301111.S	Úprava podkladu z kameniva drveného v množstve 0,04- 0,06 m ³ /m ² pre športové povrchy	m ²	602,000	2,88	1 733,76
21	K	589011113.S1	Vodorovné čiary - žlté (volejbal, nohejbal)	m	81,000	1,69	136,89
22	K	589011113.S3	Vodorovné čiary - biele (tenis, futbal, bránkoviska)	m	208,000	1,69	351,52
23	K	589100006.S	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	m ²	602,000	9,05	5 448,10
24	M	247440002480.S	Lepidlo dvojzložkové na polyuretánovej báze	kg	239,400	3,20	766,08
25	M	284170005200.S	Umelá tráva viacúčelová, výška vlasu 20 mm ± 2 mm	m ²	692,300	10,03	6 943,77
26	K	589160031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 35 mm	m ²	602,000	22,06	13 280,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	596610000.S	Montáž a dodávka samomazná tréningová podložka pre hokej, syntetická podložka UHMW-PE Dryland 465x465 mm	m2	602,000	67,05	40 364,10
28	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	130,000	17,18	2 233,40
29	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	136,500	15,77	2 152,61
30	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	85,669	4,33	370,95
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 234,91
31	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	169,982	25,50	4 334,54
32	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	178,481	2,97	530,09
33	K	949942100.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku	hod	20,000	89,50	1 790,00
34	K	953943122.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	4,000	19,66	78,64
35	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	96,000	14,29	1 371,84
36	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	16,188	31,80	514,78
37	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	32,376	1,19	38,53
38	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	16,188	28,87	467,35
39	K	979089613.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	t	16,188	155,00	2 509,14
40	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	200,00	600,00
D 99			Presun hmôt HSV				1 022,05
41	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	249,280	4,10	1 022,05
D PSV			Práce a dodávky PSV				53 527,30
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				47 410,98
42	K	767660025.S	Montáž športovej ochrannej siete, montovanej zvisle	m2	281,600	14,69	4 136,70
43	M	553420000035.S	Ochranná sieť PPHF, oko 40x40 mm, UV stabilná, farba zelená, napínacie lano, kotviace prvky	m2	281,600	17,78	5 006,85
44	K	767914110.baske t	Montáž a dodávka basketbalový kôš s nosnou konštrukciou	ks	2,000	1 776,50	3 553,00
45	K	767914125.S	Montáž športového mantinelu, na oceľové stĺpiky, výška nad 1,0 do 1,5 m	m	108,000	29,69	3 206,52
46	M	5923321000	Mantinel z plastových profilov hr.15 mm, výška 1250 mm v pozinkovanej kovovej konštrukcii, bezpečnostné prvky (zaolenie, krytky a pod.)	m	108,000	253,75	27 405,00
47	K	767914126.S	Príplatok za oceľové mantinelové vráta, jednokridlové, výška nad 1,0 do 1,5 m "8"	ks	2,000	979,00	1 958,00
48	K	767914127.S	Príplatok za oceľové technické mantinelové vráta s ochrannou sieťou, jednokridlové "9"	ks	1,000	620,40	620,40
49	K	767915154.S	Výmena siete futbalovej brány	ks	2,000	204,49	408,98
50	K	786611015.S	Demontáž ochranných sietí, -0,002t	m2	88,800	7,80	692,64
51	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	469,881	0,90	422,89
D 776			Podlahy povlakové				6 116,32
52	K	776511825.S	Odstránenie povlakových krytín športových povrchov lepených, -0,02500t	m2	602,000	10,16	6 116,32
D M			Práce a dodávky M				4 601,60
D 21-M			Elektromontáže				4 601,60
53	K	210201351.S	Zapojenie LED svetlometu IP65, stropné - nástenné	ks	4,000	192,50	770,00
54	M	348320002044.S	LED svetlomet 1x200W, 60°x150°, IP65, 26000 lm, 5000 K, rozmer 315x373x130 mm (technické parametre podľa jestv.svietidiel)	ks	4,000	481,06	1 924,24
55	K	210201610.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, svetlomet, LED	ks	4,000	137,83	551,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	210964423.S	Demontáž do sute - svietidla zo stožiara do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	4,000	18,25	73,00
57	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročnejšie - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	50,38	403,04
58	K	PM	Podružný materiál	súbor	1,000	220,00	220,00
59	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	súbor	1,000	660,00	660,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 704,00

60	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	35,20	704,00
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 750,00

61	K	000400022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby a odovzdávajúcej dokumentácie	eur	1,000	850,00	850,00
62	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	400,00	400,00
63	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	500,00	500,00

